



**Direzione:** LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**Area:**

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G02591 del 07/03/2024

Proposta n. 8727 del 04/03/2024

**Oggetto:**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fiume Marta - "Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta". Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CUP F18H21000060001 - CIG B02F16F26F. Aggiudicazione dei lavori all'Operatore Economico CONART SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

**Proponente:**

Estensore LORETI ROBERTA \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento BATTAGLINO ANTONIO \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area \_\_\_\_\_

Direttore Regionale L. MARTA \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**Oggetto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. *Fiume Marta - “Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta”*. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU.

CUP F18H21000060001 - CIG B02F16F26F. Aggiudicazione dei lavori all'Operatore Economico CONART SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11 gennaio 2024, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica” all'ing. Luca Marta;

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G10758 del 06/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 2016)” all' Ing. Antonio Battaglino;

**VISTO** l'Atto di organizzazione n. G01353 del 12/02/2024 avente ad oggetto “Organizzazione della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica" ed i successivi Atti di organizzazione di modifica n. G01861 del 22/02/2024 e n. G02255 del 29/02/2024;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

**VISTO** il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “*Regolamento regionale di Contabilità*”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: “*Legge di stabilità regionale 2024*”;

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026*”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese*”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa*”;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti Pubblici*”;

**VISTO** il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

**VISTO** l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

**PREMESSO CHE:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l'art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”;
- l'art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” che persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

- l'elenco dei "nuovi progetti" della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;
- nel piano dei "nuovi progetti" della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta	Marta, Tarquinia	F18H21000060001

**TENUTO CONTO** che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

**PRESO ATTO** che:

- con Determinazione n. G17123 del 06/12/07/2022, è stata individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Ing. Marzia Sassu, funzionario Regionale, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato;
- con Determinazione n. G02594 del 27/02/2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato *Fiume Marta - "Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta"* all'operatore economico MASS INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.r.l., CIG 9533334417;
- con Determinazione n. G14850 del 09/11/2023 è stato affidato l'incarico relativo alle attività connesse alla progettazione, quali rilievo e relazione botanico-vegetazionale dello stato di fatto e di progetto, al Dott. For. Francesco BORSATO, CIG A011BB82A5;
- con Determinazione n. G14869 del 09/11/2023 è stata disposta la conclusione della Conferenza di Servizi, indetta con prot. reg. n. 0875226 del 03/08/2023 e successiva integrazione prot. reg. n. 0906718 del 11/08/2023, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n° 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona;
- con Determinazione n. G15134 del 15/11/2023 è stato affidato l'incarico di verifica preventiva della progettazione esecutiva dell'intervento in argomento all'Arch. Tania Pallagrosi, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;

- in data 05/12/2023 prot. reg. I. 1408256, è stato redatto il Verbale di Verifica preventiva della Progettazione dall'arch. Tania Pallagrosi, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in contraddittorio con i progettisti incaricati;
- in data 15/12/2023 prot. reg. I. n. 1460143 è stato redatto dal RUP l'Ing. Marzia Sassu, il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con Determinazione n. G17090 del 19/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, dell'importo complessivo di € 2.000.000,00 (IVA inclusa), di cui € 1.479.150,00 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. III bis o superiore, € 7.776,81 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 520.850,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione n. G15413 del 29/12/2023 è stato impegnato e prenotato l'importo complessivo di € 1.963.561,83 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 – 2025 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805);
- con Determinazione a contrarre n. G00446 del 18/01/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento *Fiume Marta – “Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta”* mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, e sono stati approvati gli atti di gara;

**PRESO ATTO** che la procedura di gara in oggetto è gestita tramite il sistema di acquisti telematici STELLA ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che la documentazione di gara sopra richiamata è stata pubblicata in data 31/01/2024 sul Sistema STELLA acquisendo il numero di fascicolo di sistema FE027374 e il numero di registro di Sistema PI014755-24;

**CONSIDERATO:**

- che in data 31/01/2024 è stata inserita nel Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA, fascicolo di sistema FE027374 e numero di registro di Sistema PI014755-24, la documentazione di gara al fine di procedere all'invito degli O.E. ed il RUP, dopo aver individuato gli operatori iscritti all'Albo Regionale dei Lavori Pubblici in possesso dei requisiti richiesti (cat. SOA OG8 Cl. III bis o superiore) procede alle operazioni di sorteggio telematico a mezzo della Piattaforma telematica e-procurement STELLA, finalizzato alla individuazione di n. 10 Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento in oggetto;
- che la Piattaforma STELLA restituisce l'elenco dei n. 10 Operatori Economici estratti in automatico ed individuati tra gli OE aventi il possesso del requisito richiesto (categoria OG8 class. III bis o superiore);
- secondo quanto previsto al paragrafo 3.1 della Lettera di invito, gli operatori economici invitati potevano presentare richieste di chiarimenti, attraverso il sistema STELLA, dal giorno 31 gennaio 2023, data di pubblicazione della gara, fino alle ore 17:00 del giorno 5 febbraio 2023;

- che entro il citato termine è pervenuta n. 1 richiesta di chiarimento, il RUP riscontra rendendo pubblica a tutti gli O.E. la risposta;
- che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 12 febbraio 2023, ore 17:00, sono state registrate dal portale STELLA complessivamente n. 9 offerte inviate e valide;
- che le informazioni sulla prima seduta pubblica virtuale di gara, fissata per il giorno 13 febbraio 2024 alle ore 9:30 sono state pubblicate sul portale STELLA al momento dell'indizione della gara, oltre che essere riportate nella Lettera di Invito che contiene altresì l'indicazione circa le modalità e le informazioni utili ai concorrenti per lo svolgimento della Seduta Virtuale;
- che in data 13/02/2024 e 14/02/2024 hanno avuto luogo le previste operazioni di gara relative alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto le cui operazioni sono state dettagliatamente registrate nel Verbale n. 1 e 2;
- che il RUP, alla luce delle risultanze finali delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento *"Fiume Marta - Lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione spondale del Fiume Marta"* ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente **CONART SCARL**, con sede legale ad Artena (RM) Via Toscana n. 11 - C.F. e P.IVA 02305100592, che ha offerto il ribasso del **41,97%**, corrispondente ad un importo contrattuale di **€ 861.614,67**, di cui **€ 853.837,86** per lavori al netto del ribasso ed **€ 7.776,81** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- che il RUP, concluse le operazioni di gara, ha avviato la verifica dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente aggiudicatario proposto ed alla ditta esecutrice circa il possesso dei requisiti generali e speciali, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0 ai sensi del paragrafo 7.4 della Lettera di Invito e ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 36/23;
- il paragrafo 23 della Lettera di Invito che recita: *"La stazione appaltante potrà disporre l'aggiudicazione del presente appalto nelle more dello svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti, subordinando l'efficacia della stessa al positivo esito delle verifiche suddette, stante la perdurante applicabilità delle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR secondo quanto affermato dall'art. 225, comma 8, D.Lgs. 36/2023, ferma restando, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, la decadenza dell'affidamento e le conseguenti responsabilità di legge, in caso di accertamento negativo del possesso dei suddetti requisiti"*;
- che il RUP, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0 e mediante specifiche richieste agli Enti Certificatori, sta procedendo alla verifica dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario proposto ed alle imprese che compongono il consorzio e allo stato attuale sono state acquisite la maggior parte delle verifiche;
- che l'aggiudicazione diventerà efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nella lettera d'invito in capo al concorrente aggiudicatario proposto ed alle imprese che compongono il consorzio;
- che si procederà alla decadenza dall'affidamento dell'aggiudicatario proposto con le conseguenti responsabilità di legge, in caso di accertamento negativo del possesso dei suddetti requisiti in capo al suddetto soggetto aggiudicatario dell'appalto;

- che non si procederà all'erogazione dell'anticipazione del 20% fino all'esito positivo della verifica dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario proposto ed alle imprese che lo compongono;

**VISTA** la dichiarazione del RUP di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 35 bis d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., allo svolgimento delle funzioni affidatele, giusto prot. reg. int. n. 0217258 del 15.02.2024;

**RITENUTO** pertanto, per tutto quanto sopra motivato, di procedere:

- ad approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei verbali n.1 e 2 delle sedute virtuali del 13/02/2024 e del 14/02/2024 in premessa indicati e depositati agli atti del RUP;
- a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'Operatore economico **CONART SCARL**, con sede legale ad Artena (RM) Via Toscana n. 11 - C.F. e P.IVA **02305100592**, che ha offerto il ribasso del **41,97%**, corrispondente ad un importo contrattuale di **€ 861.614,67**, di cui **€ 853.837,86** per lavori al netto del ribasso ed **€ 7.776,81** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

**TENUTO CONTO** che il comma 6 dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

**PRESO ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente atto verrà comunicato ai soggetti interessati;

### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare integralmente l'operato del RUP l'Ing. Marzia Sassu, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei verbali n.1 e 2 delle sedute virtuali del 13/02/2024 e del 14/02/2024 in premessa indicati e depositati agli atti del RUP;
2. di dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'Operatore economico **CONART SCARL**, con sede legale ad Artena (RM) Via Toscana n. 11 - C.F. e P.IVA **02305100592**, che ha offerto il ribasso del **41,97%**, corrispondente ad un importo contrattuale di **€ 861.614,67**, di cui **€ 853.837,86** per lavori al netto del ribasso ed **€ 7.776,81** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
3. di comunicare la presente determinazione agli interessati, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
4. di dare atto, ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5. di disporre la decadenza dell'affidamento e le conseguenti responsabilità di legge, in caso di accertamento negativo del possesso dei suddetti requisiti;

6. che non si procederà alla corresponsione dell'acconto del 20% fino all'esito positivo della verifica dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario proposto ed alle imprese che lo compongono.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Regionale  
*Ing. Luca Marta*

Copia