Firmato digitalmente da
I\C/I_AI\_IL_JRIZIO PECCOLO

0: Regione Lazio/80143490581

D. L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 - ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA
PROGRAMMAZIONE ED AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
IL SOGGETTO ATTUATORE - LAVORI PUBBLICI
(D.PR.L. T00109 DEL 13.05.2016)

Codice Fiscale:

Codice Univoco Ufficio:

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Relativo ai lavori D.L. 24 Giugno 2014, N. 91 - Accordo di Programma finalizzato alla
programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico. Piano stralcio 2019 (delibera CIPE n. 35 del 24 Luglio 2019) - Intervento
12IR022/GY9 “Lavori straordinari di manutenzione dell’alveo del fiume Aniene da Subiaco ad
Anticoli Corrado™.

CUP F65J19000180001 - CIG

TRA

LA REGIONE LAZIO SOGGETTO ATTUATORE, (DA ORA SOGGETTO ATTUATORE), CON SEDE IN ROMA,
PrOV. RM, VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 212, C.F./P. .LV.A , DI SEGUITO
DENOMINATO ‘“COMMITTENTE”, NELLA PERSONA DELL’ING. -, DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E
DIFESA DEL SUOLO NATA A , IL , NONCHE SOGGETTO
ATTUATORE, MUNITA DI FIRMA DIGITALE, AUTORIZZATA ALLA STIPULA DEL PRESENTE CONTRATTO IN
VIRTU DEI POTERI CONFERITIGLI CON D.P.R.L. T00109 DEL 13.05.2016;

E
L'impresa , con sede legale in - cap. , Via
, __ - C.JF./Partita IVA , rappresentata dall’Ing.
nato a il , C.F.

in qualita di Amministratore Unico e Socio, munito di firma digitale, il quale interviene al presente
atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualita di Legale Rappresentante;
PREMESSO CHE

- con Determinazione del Soggetto Attuatore n. del il
Geom. , In servizio presso 1’Area Vigilanza e Bacini Idrografici, ¢ stato
nominato RUP dell’intervento in oggetto;

- con Determina del Soggetto Attuatore n. del ¢ stato approvato il

progetto definitivo-esecutivo relativamente all’intervento in questione;

- con verbale di validazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Igs. 50/2016 con il quale in data
il R.U.P. ha accertato ’unita progettuale in contraddittorio con il progettista;

- con determinazione a contrarre n. del ¢ stato previsto che I’affidamento
dei lavori in questione, stante lI’importo previsto pari ad euro , di cui euro
per lavori soggetti a ribasso ed euro per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso, avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis)
del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,



lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e con invito rivolto a 15 Operatori Economici individuati previa
pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse;

- l’avviso per manifestazione ¢ stato pubblicato in data , sul profilo del committente,
nella sezione ‘“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti’, sul sito
www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, sulla piattaforma informatica STELLA della Regione Lazio
accessibile all’indirizzo http:// /, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, su un quotidiano a diffusione
nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale e sull’Albo Pretorio del Comune di

per una durata di 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle richiamate Linee Guida
ANACn. 4;

- allo scadere del termine previsto per le manifestazioni di interesse il RUP ha indetto la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 per ’affidamento dei lavori in
questione da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a),
mediante I’invio della lettera di invito a presentare offerta e di tutta la documentazione ad essa
allegata a n. 15 (quindici) operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e di
ordine tecnico — organizzativo previsti nell’Avviso e nella medesima lettera di invito;

- CONSIDERATT gli esiti della procedura di gara relativa ai lavori di “Intervento 12IR022/G9
“Lavori straordinari di manutenzione dell’alveo del fiume Aniene da Subiaco ad Anticoli Corrado”,
dalla quale ¢ risultata aggiudicataria la Ditta , che ha offerto il ribasso del
% sul prezzo posto a base di gara;

- VISTA la Determina n. di approvazione degli esiti della procedura della procedura
e di approvazione della proposta di aggiudicazione

TUTTO CIO PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO
E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 — OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto I’esecuzione dei lavori di “Intervento 12IR022/G9 “Lavori straordinari di
manutenzione dell’alveo del fiume Aniene da Subiaco ad Anticoli Corrado”, come meglio indicati
nel relativo Capitolato Speciale.

L’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta del %, ammonta ad €
(Euro ) di cui €
(Euro ) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Tale importo ¢

fisso ed invariabile e non ¢ soggetto a revisione prezzi. Il corrispettivo d’appalto viene riconosciuto a
misura.

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori e le specifiche tecniche, in base alle quali gli stessi
devono essere realizzati sono indicati e descritti negli elaborati posti a base di gara, nonché
nell’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati.

Formano parte integrante del contratto, in particolare, 1 seguenti atti:
Capitolato speciale d’appalto;
Elaborati grafici progettuali e relazioni;
Computo metrico estimativo;
Elenco dei prezzi,
Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008;
la polizza di garanzia.



ART. 2 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, I'Impresa, ai sensi dell’art. 103, comma 7
del d.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa n.

rilasciata dalla Soc. - CF. ¢ P. Iva n —
Agenzia , con sede legale in Via - cap.
- , di importo pari a €. (Euro

).

Sara cura della Direzione Lavori, prima della formale consegna dei lavori, richiedere ulteriore
polizza fideiussoria (C.A.R.) che sollevi la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi
nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. Tali polizze, emesse a favore della Stazione Appaltante agli effetti e per
I’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di
che trattasi, sono custodite agli atti della Direzione Regionale. Detta polizza a garanzia degli obblighi
assunti con il presente contratto, restera depositata presso la Direzione Regionale LL.PP., Stazione
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, fino all’emissione del certificato di collaudo o
certificato di regolare esecuzione.

ART. 3 — DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei Lavori sara eseguita a cura della Stazione Appaltante. L’Appaltatore dovra
provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a
designare un proprio rappresentante qualificato e deputato a ricevere gli ordini dalla Direzione dei
lavori. L’appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovra comunicare all’Amministrazione
appaltante per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra. Il Direttore di cantiere dovra essere un
tecnico, laureato o diplomato, iscritto all’Albo Professionale, secondo le competenze professionali. 11
Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere designato dall’ Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto
all’ Amministrazione 1’accettazione dell’incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere
a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Si rinvia per il resto a quanto previsto dal Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione”.

ART. 4 - TERMINI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per ultimare tutti 1 lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 180 (centottanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori I'Impresa aggiudicataria ¢ obbligata a segnalare alla D.L.
eventuali disservizi o situazioni di pericolo che si fossero prodotti nell’area interessata dagli
interventi. All’occorrenza I’Impresa ha, altresi, 1’onere di procedere immediatamente al
transennamento (o opera similare) per I’incolumita di persone e cose, qualora non sia possibile
procedere all’immediata eliminazione del pericolo. L’Appaltatore dovra denunciare per iscritto a
mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori 1'ultimazione dei lavori non appena
avvenuta. Il D.L., a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori,
effettua 1 necessari accertamenti in contraddittorio con I’esecutore, elabora tempestivamente il
certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme
all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in
contraddittorio con 1’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini
dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. All’atto della
redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovra risultare
completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso



contrario, non potra essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’ Appaltatore si
applicheranno le penalita di cui al successivo articolo. La redazione del certificato di ultimazione dei
lavori ¢ subordinata alla previa acquisizione a parte dell’ Amministrazione di tutte le certificazioni di
legge da fornirsi a cura e spese dell’Impresa attestanti ’agibilita dell’opera. Qualora I’ Appaltatore non
fosse in grado di fornire le suddette certificazioni per ritardi imputabili esclusivamente ad inerzia degli
enti preposti al rilascio delle stesse dovra dimostrare la propria estraneita al ritardo fornendo le
richieste presentate agli enti suddetti nei tempi e modi stabiliti, nonché 1 successivi solleciti e gli
eventuali versamenti di oneri che restano a suo carico. In tal caso I’'Impresa sara tenuta a presentare
per ogni impianto ed opera eseguita la dichiarazione di conformita di cui all’art. 7 del D.M. n.
37/2008.

ART. 5 - PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del contratto d'appalto
verra calcolato I’'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione
dei lavori 'importo dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente. 11 beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in
acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte
ritenute, raggiunga I’ammontare di € 80.000,00, cosi come risultante dalla contabilita dei lavori
redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del Decreto 49/2018 del MIT. L’emissione della rata
sara subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la Direzione dei Lavori che
procedera all’emissione del certificato stesso. Sui certificati di pagamento verra applicata, a titolo di
garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) sull'importo
netto progressivo dei lavori eseguiti, a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, protezione,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verra restituita dopo 1’approvazione del collaudo o
certificato di regolare esecuzione.

ART. 6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito della certificazione dell’ultimazione dei lavori il D.L. redige il conto finale dei lavori che
viene trasmesso al RUP e firmato dall’Impresa entro il termine di giorni trenta dalla data della lettera
con la quale la stessa ¢ invitata a prenderne visione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 1,
lett. e) del D.M. n. 49/2018 del MIT.

All’atto della certificazione dell’ultimazione dei lavori entro 5 gg. il D.L. provvedera alle verifiche,
prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese
in consegna, con facolta di uso. Il Certificato di Regolare Esecuzione sara emesso dal D.L. entro tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le previsioni, di cui all’art. 102, comma 2 del d.Igs.
n. 50/2016. Si procedera all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo
successivamente all'approvazione degli atti di contabilita finale e del certificato di regolare
esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi,
previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte
dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del d.Igs. n. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio,
I'Tmpresa sara responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano



danneggiate da terzi.

ART. 7 - SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. I’esecutore ¢ tenuto ad eseguire in
proprio ’appalto che non puo essere ceduto a terzi soggetti, a pena di nullita, salvo quanto previsto
dall’art. 106, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016. Il subappalto ¢ consentito nei limiti del 30%
dell'importo complessivo del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
- Daffidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I’affidamento dell’appalto;
- il subappaltatore sia qualificato per I’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
all'atto dell'offerta I’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- D’appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80
del d.Igs. n. 50/2016.
E fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del
comma 3 dell’art. 105 del d.Igs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I’appaltatore non
trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, la Stazione Appaltante
sospendera il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il D.L. provvedera a:
- verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici
autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati
comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice;
- controllare che 1 subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad
essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura della
quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvedere, senza indugio € comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Salvi 1 casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, la Stazione Appaltante non provvedera al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario ¢ solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; ¢, altresi, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso
tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. E fatto obbligo
all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome
del sub-contraente, 1'importo del contratto e 'oggetto della prestazione affidata.

ART. 8 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE



In caso di ritardata esecuzione dei lavori, sara applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale dell’appalto. Al raggiungimento dell’ammontare delle penali pari
al 10% (diecipercento) dell’importo netto dell’appalto, ¢ facolta della Stazione Appaltante recedere
dal contratto con le modalita riportate all’art. 14 del presente documento. In caso di mancato rispetto
del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ci sara ugualmente una penale di €. 100,00
(cento/00) per ciascun giorno di ritardo (da indicare secondo quanto previsto nel CSA) dell'importo
netto contrattuale corrlspondente a€
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contablhzzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno
imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 9 - APPLICAZIONE NORME CCNL E SICUREZZA
L’Impresa appaltatrice, si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni previste a norma di legge
(d.Igs. n. 81/2008), nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione ed impiego
di mano d’opera in genere. L’Impresa appaltatrice, si obbliga alla scrupolosa osservanza delle
assicurazioni sociali, derivanti dalle leggi e dai contratti collettivi, nonché al pagamento dei
contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del
presente contratto, I’Impresa appaltatrice, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed
affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle localita in cui si
svolgono 1 lavori anzidetti. Le imprese artigiane, si obbligano ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti. In caso di
inottemperanza agli obblighi precisati, comunque accertati, si procedera ad una detrazione del 20%
sui pagamenti in acconto, se i1 lavori sono in corso, o del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni su descritte, ¢ se ne dara
notizia all’Ispettorato del Lavoro. Il pagamento delle somme accantonate all’impresa non sara
effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono
stati adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni di cui sopra I’Impresa non pud opporre eccezioni
alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni. L’Impresa appaltatrice in
ottemperanza alle disposizioni del capitolato generale, prima della consegna dei lavori a pena di
risoluzione del presente atto in danno per gli eventi verificatisi tra la stipula e la effettiva consegna,
deve:
a) indicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
b) consegnare il documento relativo alla valutazione dei rischi;
c) indicare il nominativo della persona responsabile del cantiere addetta ad accettare gli Ordini di
Servizio della Direzione Lavori e del C.S.E..

ART. 10 - RESPONSABILITA VERSO TERZI
L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda 1 dipendenti
e 1 materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell’esecuzione dell’appalto e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

ART. 11 - DOMICILIO LEGALE
Agli effetti del presente contratto I'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede sita in
, Via — cap.




ART. 12 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contraente assume 1’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilita dei flussi finanziari
espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al
presente  contratto, utilizzera i C.C. identificato dal seguente codice IBAN:
sul quale la Stazione Appaltante accreditera il corrispettivo previsto

del presente atto.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri:

C.F. CF. nato a ()il ; quale
persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite
senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente
contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve
automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010. In caso di
mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, ¢ viziato da nullita assoluta; in caso di
violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non
inadempiente ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio territoriale del
governo, ai sensi del citato comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 13 RECESSO

L’ Amministrazione si riserva, altresi, ai sensi dell’art. 109 del d.Igs. n. 50/2016 la facolta di recedere,
in qualunque tempo, unilateralmente dal contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai
lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al
decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti ¢ calcolato sulla differenza tra lI'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I’ammontare netto dei lavori
eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende
in consegna le opere ed effettua la verifica sulla regolarita dei lavori. I materiali, il cui valore ¢
riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli gia accettati dal
D.L/RUP, prima della comunicazione del preavviso. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e
dai cantieri i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i magazzini e 1 cantieri a disposizione
della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e
a sue spese.

ART. 14 - RISOLUZIONE
La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
(clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per 1’applicazione delle penali (10% dell’importo
contrattuale);
b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo alle modalita e ai tempi di
esecuzione del contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
¢) ingiustificato ritardo di oltre 30 gg. rispetto alla data prevista per I'ultimazione dei lavori;
d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) costituisce altresi ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo 1 maggiori danni e
previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’affidatario, I’ipotesi di violazione degli



obblighi previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dal
"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001)
approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33.

La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sara comunicata all’ Aggiudicatario a mezzo di lettera
raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida
da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. La risoluzione potra,
altresi, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art.108, commi 1 e 1-bis del d.Igs. n. 50/2016,
nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Il D.L./RUP,
inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto
all'appaltatore e formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite
e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del D.L./RUP dichiara risolto il
contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, nell'esecuzione dei lavori vi
siano ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.L./RUP assegna
un termine, che, salvo 1 casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
l'appaltatore deve eseguire le opere. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'ilnadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve
il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto,
l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In sede di liquidazione
finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, € posto a carico dell'appaltatore 1’onere derivante
dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la Stazione Appaltante
non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1. Nei casi di risoluzione del
contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, 'appaltatore deve, infine, provvedere al
ripiegamento dei cantieri ¢ allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale
fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la
Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore 1 relativi oneri e spese.
Contestualmente alla risoluzione del contratto la Stazione Appaltante procedera ad incamerare la
garanzia definitiva posta a garanzia dello stesso per I'intero importo residuo al momento della
risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

ART. 15 - MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all' ANAC e all'Autorita Giudiziaria di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c.,
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o
dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative
all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto, di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis,



comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

ART. 16 - INTERPELLO

In conformita a quanto previsto dall’art.110 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il
fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il concordato
preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia
disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 o il
recesso, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento
avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.
Trovano altresi applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art. 110 con riferimento ai casi di
curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al
concordato con continuita aziendale. Si applica altresi la disposizione di cui al comma 6 del
richiamato articolo.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. E
ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente
articolo.

A1 fini dell'opponibilita alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, sono efficaci e opponibili alle Stazioni Appaltanti che sono amministrazioni pubbliche
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate
esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa. Le amministrazioni
pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. La
Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la piu ampia facolta di accettare o non accettare tale tipologia
di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. In ogni caso la Stazione
Appaltante puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
d’appalto, con questo stipulato.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A1 sensi del G.D.P.R. 2016/679, riguardante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell’Impresa saranno inseriti
ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i1 reciproci rapporti contrattuali, comprese le
istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell’ Amministrazione delle eventuali
fatture presso gli istituti bancari segnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di
conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento
dei dati stessi, secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679. Resta espressamente inteso che
I’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra
esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto ¢ la Regione Lazio cosi come costituita in
testa del presente atto e Responsabile del Trattamento ¢ il Soggetto Attuatore - Direttore della
Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.



ART. 19 — SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del presente contratto sono a carico

dell'Aggiudicatario. Sono anche a carico dell’Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di
bollo.

ART. 20 - CONTROVERSIE
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2 del d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la
possibilita di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del
presente contratto.
Il Foro competente ¢ quello di Roma.
Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 1’apposizione di
contrassegni telematici per I’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del
presente contratto ed allegati, conservata agli atti della struttura del Soggetto Attuatore. Il presente
Contratto, composto di n. 22 pagine, unitamente agli atti richiamati, € confermato e sottoscritto per
accettazione, dalle Parti con firma digitale.

Roma, li

L’Impresa Il Soggetto Attuatore
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