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CONTRATTO DI APPALTO 

 

per l’esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto spor-

tivo comunale in località Pallottini di Cittareale. 

CUP J46J20000400001 - CIG 84154980A5 

 

TRA 

il Soggetto Attuatore delegato per il sisma 2016 (D.P.R.L. n. T00179 del 

26/09/2016), (da ora Soggetto Attuatore) con sede in Roma, Prov. RM., Via 

Cristoforo Colombo n. 212, CAP 00147, Codice Fiscale e Partita. IVA n° 

97902880588, di seguito denominato “Committente”, nella persona dell’Ing.  

Wanda D'Ercole, nata a Chieti, il 22/03/1963, autorizzata alla stipula del pre-

sente contratto in virtù dei poteri conferitigli con il D.P.R.L. n. T00179 del 

26/09/2016 

e 

il Sig. …………………………, nato a ……………., il ………………,C.F. 

………………………. e residente in ……………………… il quale inter-

viene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse 

dell’Impresa ………………………… – C.F./P. I.V.A. ………………. - con 

sede legale in ……………………….., via …………………., nella qualità di 

…………………………; 

PREMESSO CHE 

- con Decreto, n° _______ del ________ è stato nominato _________ 

quale RUP per la procedura della gara in oggetto; 

- a seguito dell’espletamento delle procedure di gara è risultata 1^ classifi-
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cata per la procedura di gara in oggetto l’Impresa ________, P.IVA/C.F. 

___________ con sede legale in _________, Via ___________, con un 

ribasso del ________% e pertanto per l’importo contrattuale di € 

___________=, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 

__________=, oltre IVA; 

- sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica 

dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favore-

vole e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso 

l’aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP, prot. n° 

____________ del _____________, in atti; 

- con Decreto, n° __________ del __________, è stato approvato il ver-

bale gara e quindi stabilita l’aggiudicazione definitiva. 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e 

stipulano quanto segue: 

Art. l – Oggetto e ammontare dell’appalto 

Il Soggetto attuatore delegato per l’emergenza sisma 2016, affida all’Impresa 

______________ S.r.l., P.IVA/C.F. _____________ con sede legale in 

_____________, Via ___________, che accetta e si obbliga ad effettuare i 

lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto sportivo comunale in loca-

lità Pallottini di Cittareale per l’importo complessivo di € _________= 

(______________________________), inclusi oneri della sicurezza pari 

a € ______________=, IVA esclusa. 

Il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo. 

L’appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni di 

cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a 
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questo allegati o da questo richiamati. 

Le specifiche tecniche in base alle quali devono essere realizzati i lavori di 

cui al presente contratto sono contenute negli elaborati posti a base di gara 

nonché nell’offerta economica presentate in sede di gara dall’aggiudicatario, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto, anche 

se non materialmente allegati. L’Impresa esecutrice garantisce che quanto è 

oggetto del presente contratto sarà realizzato in conformità alle norme in 

vigore ed alle caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa 

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto l’Impresa, ai sensi 

dell’art. 103 e 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire 

la relativa polizza fìdejussoria n° ____________ del ____________, rila-

sciata dalla ___________, P. IVA ______________, con sede legale in 

_____________________, per un importo totale pari ad € 

______________=. 

Ai sensi dell’art. 103 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Appaltatore ha 

provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa rilasciata dalla 

_____________, con sede legale in ___________________, Polizza n° 

________________ del ___________per l’importo di € 

______________=, e per un massimale pari a € 2.000.000,00=, che rende 

indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento 

o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i 

danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tali polizze, emesse 

a favore della stazione appaltante agli effetti e per l’esatto adempimento de-
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gli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di 

che trattasi, sono custodite agli atti dal RUP. 

Art. 3 – Norme e condizioni che regolano il rapporto contrattuale 

L’effettuazione del lavoro viene concessa ed accettata sotto l’osservanza 

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, ob-

blighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti atti e documenti che, 

anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale 

del presente contratto: 

- Progetto esecutivo approvato con determinazione n°______________ 

del _________, composto dagli elaborati elencati nella Determinazione 

stessa; 

- lettera d’invito e suoi allegati; 

- Offerta economica presentata in sede di gara, che con la sottoscrizione 

del presente contratto si intende qui confermata; 

- polizza fìdejussoria n° ___________ del _____________, rilasciata dalla 

_______________. 

Le modalità tecniche e amministrative per l’esecuzione, le misurazioni, le 

garanzie e quanto altro sono quelle specificate nei suddetti documenti, ov-

vero nel presente contratto. I suddetti documenti contrattuali, controfirmati 

dalla Stazione Appaltante e dall’Impresa, anche se non materialmente allega-

ti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L’Impresa 

dichiara di ben conoscere i documenti di cui sopra. Resta in ogni caso inte-

so che, per quanto non espressamente regolato dai documenti di cui sopra, 

valgono le disposizioni vigenti in materia di Lavori Pubblici (D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.lgs. 50/2016, D.lgs. 
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81/2008 e ss.mm.ii.).  

Tutte le prescrizioni tecniche e la descrizione delle lavorazioni formanti og-

getto dell’affidamento risultano nei documenti, parte integrante e sostanzia-

le del presente contratto, di cui all’art. 2, che l’Impresa dichiara di ben cono-

scere ed accettare senza riserva alcuna. 

Art. 4 – Termini di esecuzione e penali 

L’Appaltatore deve dare ultimate tutte le opere appaltate, entro il termine 

di giorni ___ (____________) naturali e consecutivi dalla data del verbale 

di consegna. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei 

lavori anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per que-

sto l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere 

maggiori compensi o indennizzi. 

In caso di ritardata esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale giorna-

liera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell’appalto. Al 

raggiungimento dell’ammontare delle penali pari al 10% (diecipercento) 

dell’importo netto dell’appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere 

dal contratto.  

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione 

in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della 

relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'im-

porto della rata di saldo in sede di collaudo finale. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni 

o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 
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Art. 5 – Pagamenti 

All'Appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di 

stato di avanzamento dei lavori di importo netto pari a € 150.000,00 (Eu-

ro centocinquantamila/00). Il pagamento dell'ultima rata di acconto, 

qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e 

la redazione del conto finale.  Ai sensi dell’art 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e 

successive mm. e ii., è inoltre prevista la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo con-

trattuale. Tale percentuale può raggiungere il 30% ai sensi dell’art. 207 del 

decreto “Rilancio”. 

Per quanto concerne l’obbligo di corrispondere l’anticipazione si terrà con-

to della modifica dell’art. 35 comma 18 del dlgs 50/2016, disposta dall’ art. 

91, comma 2, del D.L. n. 18/2020, disponendo che l’erogazione 

dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel 

caso di consegna in via d’urgenza.  L'erogazione dell'anticipazione, è subor-

dinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di im-

porto pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applica-

to al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. 

L'Impresa, nel suo esclusivo interesse, si obbliga a comunicare tempestiva-

mente alla Stazione Appaltante la cessazione o la decadenza dell'incarico 

delle persone indicate all’art. 10 del presente contratto, per qualsiasi causa 

intervenuta e anche se ciò sia stato pubblicato nei modi di legge, esoneran-

do l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone non 

più autorizzate a riscuotere. 
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Art. 6 – Conto finale e certificato di regolare esecuzione 

II conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione saranno re-

datti in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle infra-

strutture, del 7 marzo 2018, n. 49. 

Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di 

saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del 

certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove 

nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una 

cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte 

dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 103 co. 6, del D.Lgs. 50/2016. Fino alla 

data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle 

opere eseguite affinchè le stesse non siano danneggiate da terzi. 

Art. 7 - Responsabilità verso terzi 

L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per 

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle 

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo. 

Art. 8 - Domicilio legale 

Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio lega-

le. 

Art. 9 - Subappalto 

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 l’esecutore è tenuto ad eseguire 

in proprio l’appalto che non può essere ceduto a soggetti terzi, se non nei 

particolari casi disciplinati dalla medesima norma. a pena di nullità, salvo 
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quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016. Il su-

bappalto è consentito nei limiti del 40% ed alle condizioni stabilite dalla 

normativa che regola la materia, previa autorizzazione del Committente 

purché: 

• l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per 

l’affidamento dell’appalto; 

• il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prestazioni ogget-

to di subappalto; 

• all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che inten-

de subappaltare; 

• l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 

esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere al Committente, entro 20 

(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappal-

tatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 

l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro 

il predetto termine, il Committente sospenderà il successivo pagamento a 

favore dell’appaltatore.  

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavo-

ri provvederà a: 

• verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle im-

prese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono 

subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Committente, ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice; 
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• controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettiva-

mente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa 

vigente e del contratto stipulato; 

• registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle presta-

zioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti 

all’esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla pre-

stazione oggetto di contestazione; 

• provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla 

segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposi-

zioni di cui all’art. 105 del Codice. 

Salvi i casi di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, il Committente non 

provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Ag-

giudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adem-

pimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente. 

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento eco-

nomico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale 

in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 

è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 

rese nell'ambito del subappalto. 

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla 

copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di 

eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del 

Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. 
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Il Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) 

giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola 

volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si 

sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare al Committente, per tutti i 

sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e 

l'oggetto della prestazione affidata. 

Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all’istituto 

dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il Committente, 

per il tramite del Direttore dei Lavori, ha la facoltà di verificare in qualsiasi 

momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva disponibilità ed utilizzo 

dell’Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appar-

tenenti all’Impresa ausiliaria. 

In particolare l’Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l’intera du-

rata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, stru-

menti, attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’Impresa ausiliaria, ne-

cessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi 

di esecuzione. 

L’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non esegui-

te a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul 

cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice 

constatazione della mancata disponibilità da parte dell’Impresa avvalente di 

tutte le risorse dell’Impresa ausiliaria darà facoltà al Committente, senza 

obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto 

in danno per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. 
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Lgs. n. 50/2016.presso la sede sita in ___________________________. 

Art. 10 - Spese di contratto, imposte e tasse 

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a 

carico dell’Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua 

eventuale registrazione in caso d’uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 

1986 n. 131, in quanto i lavori appaltati sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della sta-

zione appaltante. 

Art 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità 

dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le 

movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto 

corrente identificato dal seguente codice IBAN: 

_________________________ sul quale l’Ufficio Speciale per la Rico-

struzione Lazio accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto. 

Ai sensi dell’art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri: 

- __________________________________________________; 

le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le 

transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, 

ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono ef-

fettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automatica-

mente, secondo quanto disposto dall’art. 3 co. 8 L. 136/2010. 

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove pre-

visto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi con-
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tenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non ina-

dempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e 

all’Ufficio territoriale del governo ai sensi dell’art. 3 co. 8 L. 136/2010. 

Art. 12 - Controversie 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, ha 

escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggetti-

vi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 

Trova, in ogni caso, applicazione l’art. 205, D.lgs. n. 50/2016, che prevede la 

possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all’iscrizione di 

riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa va-

riare tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale, secondo quanto disposto 

dall’art. 205, commi 2 - 7, D.lgs. n. 50/2016. 

Il Foro competente è quello di Roma. 

Art. 13 - Risoluzione del contratto e 

 recesso unilaterale del committente 

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Impresa si renda 

responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contrav-

venga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad 

istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere 

un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali. 

Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice, può unilateralmente rece-

dere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività 

svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale 

trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla 

specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, 
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oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'impor-

to del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 

quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e 

l'ammontare netto del servizio eseguito. 

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii, il recesso e la 

risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione 

scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per 

ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in ma-

teria di recesso e risoluzione dei contratti. 

Art. 14 - Misure di prevenzione della  

corruzione e clausola risolutiva espressa 

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e 

all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi 

modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei di-

rigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto 

adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 

stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla 

stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o  

sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. 

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi 

della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei 

confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagi-

ne sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affi-
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damento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 

c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i 

delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, 

comma 2, 353 e 353-bis c.p. 

Art. 15 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data 

Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-

guardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazio-

ne Appaltante dichiara che i dati dell’Impresa saranno inseriti ed elaborati 

nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, 

comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte 

dell’Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segna-

lati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazio-

ne, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei 

dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressa-

mente inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara 

di aver preso visione di quanto sopra esposto. 

Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è la Regione La-

zio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trat-

tamento è il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo. 

Art. 17  Disposizioni di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le 

parti fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del 
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D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 

216 del D.Lgs. n. 50/2016, al D. Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 189/2016, alle 

Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti 

al sisma 2016, agli allegati lettera di invito/disciplinare di gara e Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

Art. 18 - Disposizioni finali 

1) Tabella informativa del cantiere di lavoro. 

Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il 

periodo d’esecuzione dei lavori, apposite tabelle ai sensi dell’art 63.2 lettera 

d) del CSA. Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o 

mantenimento della tabella sono a carico dell’appaltatore. 

2) Piano Operativo di Sicurezza. 

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel 

piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti 

previdenziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii.. 

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 

l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che 

vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, 

conservata agli atti della struttura della Direzione Regionale Lavori pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo della Regione La-

zio. 

Il presente Contratto, composto di n° 17 pagine numerate, unitamente agli 

atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con 

firma digitale. 
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 L’Impresa  Il Soggetto Attuatore 

______________         Ing. Wanda D'Ercole 


