



Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Area: ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G08395 del 02/07/2025

Proposta n. 22455 del 25/06/2025

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 delle attività relative alle indagini geotecniche necessaria alla verifica del rilevato ferroviario "Roma-Ostia" - Perfezionamento q.p. impegno n. 41362/2025 di spesa per complessivi € 22.133,62 a favore di GEO 3D S.R.L. (cod. cred. 139596)- CIG: B74FAA5261 - cap. U0000E42142 - es. fin. 2025.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PECCOLO MAURIZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Direzione Regionale Ragioneria Generale	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 22455 del 25/06/2025

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	U0000E42142	2025		22.133,62	09.09 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	--	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.04.01

GEO 3D SRL

Intervento/Progetto: I202301243

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO PRENOTAZIONE

Prenotazione collegata: DL 50 - 41362/2025

2)	Q	U0000E42142	2025/41362		-22.133,62	09.09 2.02.03.06.000
----	---	-------------	------------	--	------------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni di terzi

5.02.04.01

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

REGIONE LAZIO

Proposta n. 22455 del 25/06/2025

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 delle attività relative alle indagini geotecniche necessaria alla verifica del rilevato ferroviario "Roma-Ostia" - Perfezionamento q.p. impegno n. 41362/2025 di spesa per complessivi € 22.133,62 a favore di GEO 3D S.R.L. (cod. cred. 139596)- CIG: B74FAA5261 - cap. U0000E42142 - es. fin. 2025.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 delle attività relative alle indagini geotecniche necessaria alla verifica del rilevato ferroviario "Roma-Ostia" - Perfezionamento q.p. impegno n. 41362/2025 di spesa per complessivi € 22.133,...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2025	22.133,62		Dicembre	22.133,62	
			Totale	22.133,62	

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, destina con l’investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. *Fosso Malafede - “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”*. Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. CUP F81J21000030001.

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 delle attività relative alle indagini geotecniche necessaria alla verifica del rilevato ferroviario “Roma-Ostia” – Perfezionamento q.p. impegno n. 41362/2025 di spesa per complessivi € 22.133,62 a favore di GEO 3D S.R.L. (cod. cred. 139596)– CIG: B74FAA5261 - cap. U0000E42142 – es. fin. 2025.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Su proposta del dirigente dell’Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11 gennaio 2024, concernente il Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica” all’ing. Luca Marta;

VISTO l’atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all’Ing. Antonio Battaglino;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “*Legge di stabilità regionale 2025*”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027*”;

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 27, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti Pubblici*”;

VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l’art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”;

- l'art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" che persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

CONSIDERATO che il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) ha suddiviso le risorse in:

- 400 milioni di euro per "progetti in essere";
- 800 milioni di euro per la realizzazione di "nuovi progetti", da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alla calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) e e) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. N. 1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

CONSIDERATO che con note prot. n. DIP/48239 e n. DIP/5100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato la ripartizione delle risorse in ambito regionale e la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione degli atti di approvazione dei piani degli interventi entro il 21 dicembre 2021;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con nota prot. 1022341 del 9 dicembre 2021, ha trasmesso la propria proposta di piano dei "nuovi progetti" al Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO che con nota prot. SCD/0054672 del 16/12/2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di piano dei "nuovi progetti" trasmessi dalla Regione Lazio, per un importo complessivo di €. 47.550.795,15;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO il Decreto n. 2772 del 21/10/2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile con il quale è stato approvato l'elenco dei "nuovi progetti" discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO l’elenco dei “nuovi progetti” della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell’Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;

PRESO ATTO CHE nel piano dei “nuovi progetti” della Regione Lazio, è compreso l’intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro	Roma	F81J21000030001

TENUTO CONTO che l’intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell’utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PREMESSO, altresì CHE:

- con Determinazione n. G15764 del 26/11/2024, è stato individuato, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC, il PE Maurizio Peccolo dipendente Regionale quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento su menzionato in sostituzione dell’Ing. Marzia Sassu che ha comunicato le proprie dimissioni a far data dal 30/11/2024;
- con Determinazione n. G03041 del 07/03/2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “*Fosso Malafede – Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro*”, all’operatore economico RTP ABACUS S.r.l. - Marianna Casavecchia, P. Iva 02453890549 per un importo complessivo di € 99.592,74 (comprensivo di IVA e CASSA professionale);
- con determinazione n. G08592 del 21/06/2023 si è proceduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016, dal RTP ABACUS S.r.l. – Marianna Casavecchia relativo all’intervento denominato *Fosso Malafede – “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”*, dell’importo complessivo di € 6.580.000,00, di cui € 4.786.463,61 per lavori compreso € 226.630,75 per oneri della sicurezza, ed € 1.793.536,39 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- con determinazione n. G09967 del 19/07/2023 è stato affidato il servizio per l’esecuzione delle indagini geognostiche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. 76/2020, alla Geolaboratori s.r.l, C.F./P. IVA 03230520607 per l’importo di € 12.780,80 (esclusa IVA e oneri di legge) nell’ambito del progetto “*Fosso Malafede - “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”*” per un importo complessivo di € 15.583,98 (comprensivo di IVA);

- con determinazione n. G12414 del 21/09/2023 è stato affidato l'incarico per l'intervento di sfalcio all'impresa Carlo Cingolani, P.IVA 06694290583 per un importo complessivo di € 4.792,20 (al netto dell'IVA);
- con determinazione n. G16498 del 07/12/2023 si è conclusa la procedura di assoggettabilità a VIA dell'intervento, la quale dispone, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 l'esclusione delle opere dal procedimento di VIA, condotta nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato V del citato decreto;
- con Determinazione n. G17617 del 29/12/2023:
 - si è proceduto all'integrazione del contratto di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto registrato in data 25/07/2023 con Reg. Cron. n. 28460 ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ed approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 29.280,78 oltre IVA ed oneri di legge (cassa previdenziale);
 - ad impegnare e prenotare per l'esecuzione del presente appalto, gli ulteriori fondi fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 6.580.000,00 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 – 2025 e 2026 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi);

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. G00089 del 09/01/2024 si è ritenuto di dover procedere:
 - alla conclusione della Conferenza indetta, con nota prot. n. 1085452 del 02/10/2023, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona ed aggiornata con nota prot. 1136183 del 11/10/2023;
 - all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto nonché del quadro economico dello stesso, redatto dal RTP ABACUS S.r.l. – Marianna Casavecchia, per l'importo complessivo di € 6.580.000,00, di cui € 4.714.639,76 per lavori compreso € 217.630,96 per oneri della sicurezza, ed € 1.865.360,24 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere previste nel progetto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, DPR 327/2001;
 - alla dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. a) del DPR 327/2001;
- con Determinazione n. G01514 del 15/02/2024 è stato affidato l'incarico di verifica preventiva della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervento in argomento all'Ing. Mariangela Franco, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- con Determinazione n. G03258 del 22/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, validato in data 21/03/2024, dell'importo complessivo di € 6.580.000,00 (IVA inclusa), di cui € 2.853.293,32 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. IV o superiore, € 1.197.856,84 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG1 class. III bis o superiore, € 536.166,77 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG10 class. II o superiore, € 217.630,96 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.775.052,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione a contrarre n. G04024 del 09/04/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia

via Risaro" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d del D.Lgs 36/2023, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sorteggiati dall'Albo Regionale dei Lavori Pubblici, e sono stati approvati gli atti di gara;

- con determinazione n. G08348 del 21/06/2024 si è proceduto ad approvare integralmente l'operato del RUP ed a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'OE RIDOLFI IDIO E FIGLI S.r.l. con sede legale a Avezzano (AQ) 67051 in Piazza Cavour,1 e sede operativa ad Avezzano (AQ) 67051 in Via S. Pertini,169 C.F. e P.IVA 01078840665, che ha offerto il ribasso del 31,15%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 3.375.998,66 di cui € 3.158.367,70 per lavori al netto del ribasso ed € 217.630,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- con determinazione n. G08350 del 21/06/2024 si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di assistenza per il perfezionamento delle procedure espropriative ed occupazionali nell'ambito dell'intervento nell'ambito dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'OE GEOSERVICE 2000 Srl con sede in Terni VIA BARTOCCI 12/35 – C.F. e P.IVA 01205710559 per un importo contrattuale di € 32.764,92 (Iva ed oneri esclusi);
- con Determinazione n. G10577 del 05/08/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio di direzione dei lavori l'operatore economico RTP Ing. Maurizio De Vincenzi (capogruppo/mandatario), unitamente ai mandanti Di Rienzo Giacomo, Cocchi Lorenzo e Nerilli Maurizio, P. IVA mandatario 00347180945, che ha offerto un ribasso del 15% corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 60.639,57, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
- con Determinazione n. G10293 del 30/07/2024 si è proceduto alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, al P.I. Edmondo Di Rocco, dipendente in servizio presso la Direzione LL.PP. e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- con Determinazione n. G11781 del 10/09/2024 si è proceduto alla nomina del collaudatore statico e tecnico-amministrativo, all'ing. Pasquale De Pasca, dirigente regionale presso la Direzione LL.PP. e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- con Determinazione n. G12873 del 01/10/2024 è stato aggiudicato il servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre per ordigni residuati bellici inesplosi, all'Operatore Economico SEDAR Srl – C.F. e P.IVA 06762501002, che ha offerto il ribasso del 50%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 26.877,30, Iva ed oneri esclusi per un importo lordo di € 32.790,31;
- con Determinazione n. G14404 del 30/10/2024 è stato aggiudicato il servizio per la sorveglianza e l'assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori, all'Operatore Economico archeologa Dott.ssa Annalisa Citoni – P.IVA 16988501009, che ha offerto il ribasso del 1,39%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 14.199,84, Iva ed oneri esclusi;
- con Determinazione n. G15642 del 22/11/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario per il servizio di guardiania non armata l'operatore economico Ridolfi Idio & Figli S.r.l., P.IVA 01078840665, che ha offerto un ribasso del 2,00 % corrispondente ad un valore contrattuale pari a complessivi € 92.442,69 IVA esclusa per un totale complessivo di € 112.780,08;

CONSIDERATO che:

- in data 12/07/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori con RIDOLFI IDIO E FIGLI S.r.l. – Reg. Cron. 29563 del 27/09/2024;
- in data 7 agosto 2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori;
- in data 16 ottobre 2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori;

CONSIDERATO che:

- al fine della buona esecuzione dei lavori, si è reso necessario procedere allo spostamento di un palo della linea elettrica e pertanto è stato richiesto ad ARETI un preventivo di spesa per effettuare tale intervento il cui costo presunto è stato stimato in € 35.000,00 oltre Iva al 22% per un totale complessivo di € 42.700,00;
- che l'impresa Ridolfi Idio e Figli Srl si farà carico di anticipare per conto della Regione Lazio tali fondi al fine di rendere più celere l'intervento di Areti;
- con determinazione n. G07255 del 10/06/2025 è stato perfezionato l'importo complessivo di € 42.700,00 a favore di Ridolfi Idio e Figli Srl (cod. cred. 188840) sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi);

CONSIDERATO che:

- a seguito della conclusione della Conferenza dei Servizi, l'A.STRA.L. ha indicato, con propria nota prot. n. 0012661 del 3 maggio 2024, che *“al fine di evitare possibili scalzamenti del piede del rilevato ferroviario, legati al deflusso delle acque lungo lo stesso nella zona soggetta ad allagamenti per l'esondazione del fosso, fosse necessario prevedere, in fase di esecuzione dei lavori ed a valle dell'esecuzione di apposite verifiche e indagini, specifici interventi di protezione del rilevato omissis”*;
- alla luce di quanto indicato dall'A.STRA.L. la competente Area della Direzione regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica con propria nota 0347971 del 20 marzo 2025, richiedeva alla Direzione Lavori dell'intervento in argomento, la redazione di apposita variante in corso d'opera che includesse, tra l'altro, lo sviluppo di apposito piano di indagini geotecniche, comprensivo di computo dei costi, preliminari alla successiva progettazione degli eventuali interventi di protezione del rilevato ferroviario. Nella medesima nota veniva specificato che sarebbe stata incombenza della medesima Struttura procedere all'assegnazione, ad idonea ditta, delle attività di indagine geotecnica;
- con lettera del 28 maggio 2025, la Direzione Lavori inoltrava la planimetria ubicativa dei punti d'indagine accompagnata da puntuale Computo metrico estimativo comprensivo dei riferimenti di prezzario ufficiale;
- sulla base di quanto sopra illustrato, è risultato necessario procedere all'effettuazione di specifiche indagini geotecniche, indispensabili alla progettazione della variante dell'intervento in questione, per la cui esecuzione può essere incaricato un Operatore Economico in possesso della qualificazione nella Categoria specializzata OS 20-B che, secondo la declaratoria della Tabella A - Categorie di opere generali e specializzate di cui all'Allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori del Codice dei Contratti, riguarda l'esecuzione di indagini geologiche, geotecniche compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove *in situ*;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 è consentito l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Operatore Economico da invitare al presente affidamento è stato individuato tramite la piattaforma STELLA tra i soggetti iscritti all'Albo Lavori Pubblici della Regione Lazio in

possesto della qualificazione nella Categoria di lavori riferibile all'intervento, ossia OS 20-B, Classifica I, ferma restando l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale come riportato nelle Premesse della Richiesta di Offerta *“quale è vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una stessa categoria di opere, finanziate dalla Direzione regionale “Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica” ex “Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti risorse idriche e difesa del suolo”*;

- in data 10/06/2025 è stata pubblicata sulla Piattaforma STELLA della Regione Lazio la procedura di affidamento diretto dei lavori in questione, riportante Registro di Sistema n. PI123733-25 e Fascicolo di Sistema n. FE050134, stabilendo i seguenti termini:
 - 13/06/2025, ore 10:00 – termine per la presentazione di richieste di chiarimenti;
 - 17/06/2025, ore 10:00 – termine per la presentazione dell'offerta;
 - 17/06/2025, ore 10:30 – svolgimento della seduta per l'apertura della busta documentazione amministrativa e della busta dell'offerta economica/preventivo;
- in data 12/06/2025 è pervenuta una richiesta di chiarimenti da parte dell'OE invitato circa alcune delle prestazioni presenti sul Computo metrico estimativo non espressamente indicate tra quelle oggetto dell'affidamento, nonché circa il numero e la profondità dei sondaggi;
- nel corso dell'esame della documentazione progettuale, effettuato per fornire adeguata risposta all'OE, il progettista ha evidenziato la necessità di apportare lievi modifiche al Computo metrico estimativo, necessarie a rettificare alcuni errori materiali che hanno tuttavia avuto una incidenza sull'importo dell'affidamento, determinandone una lieve riduzione; ciò ha reso necessario effettuare la revoca della procedura pubblicata in data 10/06/2025 e procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento diretto per importo e documentazione progettuale aggiornati, come sopra espresso;
- con risposta Registro di Sistema n. PI126615-25 del 13/06/2025 il RUP ha provveduto a fornire chiarimenti all'OE e – contemporaneamente - ad informarlo di dover procedere alla revoca della procedura di affidamento e alla contestuale pubblicazione di una nuova procedura per tener conto del diverso importo delle lavorazioni richieste e per pubblicare la documentazione progettuale aggiornata;
- in data 13/06/2025 è stata pertanto revocata la procedura Registro di Sistema n. PI123733-25 e contestualmente è stata pubblicata sulla Piattaforma STELLA della Regione Lazio la procedura di affidamento diretto per l'affidamento dei lavori in questione Registro di Sistema n. PI126965-25 e Fascicolo di Sistema n. FE050404, stabilendo di lasciare invariati i termini stabilendo i seguenti termini:
- la nuova procedura riporta Registro di Sistema n. 16/06/2025, ore 11:00 – termine per la presentazione di richieste di chiarimenti;
 - 17/06/2025, ore 10:30 – termine per la presentazione dell'offerta;
 - 17/06/2025, ore 11:00 – svolgimento della seduta per l'apertura della busta documentazione amministrativa e della busta dell'offerta economica/preventivo;
- Entro il termine del 16/06/2025, ore 11:00 non è pervenuta alcuna richiesta di chiarimenti.
- In data 17/06/2025 hanno avuto luogo le previste operazioni relative all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, delle attività relative alle indagini geotecniche necessarie alla verifica del rilevato ferroviario “Roma-Ostia” in relazione alla esecuzione dell'intervento “Fosso Malafede – Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro” le cui operazioni sono state dettagliatamente registrate nel Verbale n. 1;

- il RUP, alla luce delle risultanze finali delle operazioni per l'affidamento in argomento ha proposto l'affidamento delle indagini geotecniche necessarie alla verifica del rilevato ferroviario "Roma-Ostia" in relazione alla esecuzione dell'intervento "Fosso Malafede – Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro" in favore dell'OE GEO 3D S.R.L. Partita Iva 00937950574, sede legale in Rieti (Ri), Via Della Chimica snc, che ha offerto un ribasso del 3,23 % corrispondente ad un importo contrattuale complessivo pari ad € 18.142,31, di cui € 13.464,79 per lavori ed € 4.677,52 per costi per la manodopera, oltre ad IVA.

CONSIDERATO, altresì CHE:

- il RUP, concluse le operazioni della procedura di affidamento, ha avviato la verifica dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente affidatario proposto circa il possesso dei requisiti, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0 ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/23;
- è stata effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nella Richiesta di Offerta/Preventivo in capo all'operatore economico, come da dichiarazione del RUP agli atti;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'inesistenza di cause di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 383 octies lett. i) del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di incarichi tecnico-amministrativi di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

VISTA la delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 con la quale è stato rimodulato l'importo della contribuzione a favore dell'Autorità Anticorruzione, per l'anno 2025, che per l'importo di lavori e servizi che rientrano nella fascia di importo inferiore a € 40.000,00 non è previsto il pagamento del contributo;

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra motivato, di procedere:

- ad approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze della procedura di affidamento riassunte nel verbale n.1, della seduta virtuale del 31/03/2025 in premessa indicato e depositato agli atti del RUP;
- a dichiarare affidatario del servizio in oggetto l'Operatore Economico GEO 3D S.R.L. Partita Iva 00937950574, sede legale in Rieti (Ri), Via Della Chimica snc, che ha offerto un ribasso del 3,23 % corrispondente ad un importo contrattuale complessivo pari ad € 18.142,31, di cui € 13.464,79 per lavori ed € 4.677,52 per costi per la manodopera, oltre ad IVA (importo lordo € 22.133,62);

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente atto verrà comunicato al soggetto interessato;

VISTA la DGR n. 203 del 03/04/2025 avente ad oggetto "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

VISTA la DGR n. 204 del 03/04/2025 avente ad oggetto "Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che gli impegni assunti e prenotati sul Capitolo del Bilancio Regionale U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) risultano essere i seguenti:

Descrizione	importo totale impegni	importo	impegno	anno	creditore	capitolo
Lavori (IVA inclusa)	4.118.718,37	2.454.170,40	44495	2025	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)	U0000E42142
		849.555,67	44496	2025		
		814.992,30	4432	2025		
indennità espropri ed occupazione temporanea	112.615,80	45.046,32	41360	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
		33.784,74	11940	2025		
		22.523,16	2654	2025		
incarico servizio di assistenza per il perfezionamento delle procedure espropriative	41.971,86	20.985,93	56033	2024	GEOSERVICE 2000 Srl (cod. cred. 89919)	U0000E42142
		20.985,93	44498	2025		
Allacciamenti e spostamenti PP.SS.	42.700,00	18.300,00	51184	2025	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)	U0000E42142
		24.400,00	51185	2025	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840) - q.p. imprevisti	
Spese tecniche progetto fattibilità, definitivo, CSP e relazione geologica (I fase) (IVA ed oneri inclusi)	99.592,73	99.592,73	11834	2024	ABACUS S.r.l. (cod. cred. 126435)	U0000E42142
Spese tecniche progetto esecutivo (II fase) (IVA ed oneri inclusi)	37.151,45	37.151,45	46410	2024	ABACUS S.r.l. (cod. cred. 126435)	U0000E42142
spese tecniche per Direzione lavori, contabilità (IVA ed oneri Inclusi)	76.939,49	51.961,00	44497	2025	Studio Nerilli Ingegneri Associati (cod. cred. 253665) - Ex Ing. Maurizio DE Vincenzi (cod. cred. 250965)	U0000E42142
		24.978,49	4431	2025		
Spese tecniche collaudo statico (comprensivi di IVA e cassa)	24.646,45	3.232,50	11942	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
		21.413,95	2656	2025		
Spese tecniche collaudo Tecnico amministrativo (comprensivi di IVA e cassa)	15.941,51	3.072,00	11938	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
		5.000,00	2651	2025		
		7.869,51	823	2026		
Incentivi per funzioni tecniche (1,625%)	42.167,74	19.612,90 €	46407	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)	U0000E42142
		4.903,23 €	41361	2025		
		5.295,48 €	11941	2025		
		12.356,13 €	2655	2025		
Contributo A.N.A.C. - lavori	660,00	660,00	46409	2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	U0000T19427
Contributo A.N.A.C. - progettazione	30,00	30,00	70438	2022		U0000T19427
Contributo A.N.A.C. - DL	35,00	35,00	60403	2024		U0000T19427
Contributo A.N.A.C. - BOB	35,00	35,00		2024		U0000T19427
Contributo A.N.A.C. - guardiania	35,00	35,00	64514	2024		U0000T19427
Indagini geognostiche (comprensivi di IVA)	15.583,98	15.583,98	50197	2023	GEOLABORATORI s.r.l. (cod. cred. 246094)	U0000E42142
Sfalcio vegetazionale	€4.792,20	4.792,20	58072	2023	Costruzioni Carlo Cingolani (cod. cred. 123335)	U0000E42142
Verifica da ordigni bellici (IVA inclusa)	32.790,31	31.000,00	60404	2024	SEDAR S.r.l. (cod. cred. 251654)	U0000E42142
		1.790,31	5671	2025		
Verifiche e prove sui materiali (Iva inclusa)	€13.000,00	13.000,00	11939	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
Sorveglianza archeologica (comprensivi di IVA e cassa)	€18.016,76	10.000,00	45365	2025	Annalisa Citoni (cod. cred. 251714)	U0000E42142

		8.016,76	5670	2025		
Imprevisti (IVA Inclusa)	94.544,95	63.471,41	41362	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
		31.073,54	2659	2025		
rimborso spese notifica decreto	11.585,41	11.585,41	56316	2024	GEOSERVICE 2000 Srl (cod. cred. 89919)	U0000E42142
Servizio di guardiania (IVA inclusa)	112.780,08	112.780,08	6867	2025	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)	U0000E42142
TOTALE IMPEGNI	4.916.334,09	4.916.334,09			-	
ribasso d'asta di lavori e servizi aggiudicati	1.663.665,91					
Totale finanziamento	6.580.000,00					

CONSIDERATO che nelle somme a disposizione del q.e. non era prevista la voce per “indagini geotecniche” e che pertanto l’impegno di spesa per un importo complessivo di € 22.133,62 per l’affidamento del servizio in oggetto trova capienza nell’importo afferente alla voce “imprevisti”;

RITENUTO pertanto necessario procedere al perfezionamento di q.p. dell’impegno prenotato a favore di creditori diversi per la voce imprevidi per € 22.133,62 a favore di perfezionare a GEO 3D S.R.L. (cod. cred. **139596**) sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2025 come di seguito indicato:

<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>impegno</i>	<i>anno</i>	<i>creditore</i>	<i>capitolo</i>
indagini geotecniche (IVA inclusa) - q.p. impegno imprevidi	22.133,62	41362	2025	perfezionare a GEO 3D S.R.L. (cod. cred. 139596)	U0000E42142

CONSIDERATO che gli importi relativi agli impegni trasferiti con il presente atto saranno contabilizzati nel corrente esercizio finanziario in unica soluzione;

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. ad approvare integralmente l’operato del RUP, alla luce delle risultanze della procedura di affidamento riassunte nel verbale n.1, della seduta virtuale del 31/03/2025 in premessa indicato e depositato agli atti del RUP;
2. a dichiarare affidatario del servizio in oggetto l’Operatore Economico GEO 3D S.R.L. Partita Iva 00937950574, sede legale in Rieti (Ri), Via Della Chimica snc, che ha offerto un ribasso del 3,23 % corrispondente ad un importo contrattuale complessivo pari ad € 18.142,31, di cui € 13.464,79 per lavori ed € 4.677,52 per costi per la manodopera, oltre ad IVA (importo lordo € 22.133,62);
3. di notificare il presente atto all’interessato;

4. a perfezionare q.p. dell'impegno prenotato a favore di creditori diversi per la voce imprevisti per € 22.133,62 a favore di perfezionare a GEO 3D S.R.L. (cod. cred. **139596**) sul cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2025 come di seguito indicato:

<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>impegno</i>	<i>anno</i>	<i>creditore</i>	<i>capitolo</i>
indagini geotecniche (IVA inclusa) - q.p. impegno imprevisti	22.133,62	41362	2025	perfezionare a GEO 3D S.R.L. (cod. cred. 139596)	U0000E42142

5. di attestare che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Marta