



**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:** VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G09570 del 20/07/2022

Proposta n. 26401 del 11/07/2022

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

Manutenzione degli impianti idrovori di Via Ferloni, Via di Villa Livia e Via Frassineto, anche in caso di piena, siti nel Comune di Roma Capitale. Determinazione affidamento incarico per Direzione Lavori, Coord. Sic. in esecuzione e collaudo tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021, importo affidamento € 24.418,54 (I.V.A. e oneri compresi), perfezionamento di prenotazione n. 39987/22, 1293/23, 700/24, e di quota parte della prenotazione n. 704/24 a favore di R. ERRE CONSULTING. S.r.l. (Cod. cred. n. 209127), Capitolo Cap. U0000E41918, esercizio finanziario 2022 - 2023 - 2024. M.O./346

**Proponente:**

|                               |                        |                             |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | DAMIANI PAOLO          | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | PECCOLO MAURIZIO       | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | G. PINESCHI            | _____firma digitale_____    |
| Direttore Regionale           | AD INTERIM W. D'ERCOLE | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

|                                       |                |                             |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Responsabile del procedimento         |                | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area Ragioneria    | G. DELL'ARNO   | _____firma digitale_____    |
| Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. | MARCO MARAFINI | _____firma digitale_____    |

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 26401 del 11/07/2022

**Annotazioni Contabili (con firma digitale)**

| PGC                                                           | Tipo | Capitolo    | Impegno /<br>Mod. | Importo   | Miss./Progr./PdC finanz. |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| Mov.                                                          |      |             | Accertamento      |           |                          |
| <b>Descr. PdC finanz.</b>                                     |      |             |                   |           |                          |
| <b>Azione</b>                                                 |      |             |                   |           |                          |
| <b>Beneficiario</b>                                           |      |             |                   |           |                          |
| 1)                                                            | I    | U0000E41918 | 2022              | 5.053,50  | 09.01 1.03.02.09.004     |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |      |             |                   |           |                          |
| 5.02.03.04                                                    |      |             |                   |           |                          |
| R.ERRE CONSULTING SRL                                         |      |             |                   |           |                          |
| Intervento/Progetto: I202200176                               |      |             |                   |           |                          |
| Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO                                  |      |             |                   |           |                          |
| Prenotazione collegata: NO DL 50 - 39987/2022                 |      |             |                   |           |                          |
| <hr/>                                                         |      |             |                   |           |                          |
| 2)                                                            | I    | U0000E41918 | 2023              | 10.107,00 | 09.01 1.03.02.09.004     |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |      |             |                   |           |                          |
| 5.02.03.04                                                    |      |             |                   |           |                          |
| R.ERRE CONSULTING SRL                                         |      |             |                   |           |                          |
| Intervento/Progetto: I202200176                               |      |             |                   |           |                          |
| Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00                                |      |             |                   |           |                          |
| Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO                                  |      |             |                   |           |                          |
| Prenotazione collegata: NO DL 50 - 1293/2023                  |      |             |                   |           |                          |
| <hr/>                                                         |      |             |                   |           |                          |
| 3)                                                            | I    | U0000E41918 | 2024              | 5.053,50  | 09.01 1.03.02.09.004     |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari |      |             |                   |           |                          |
| 5.02.03.04                                                    |      |             |                   |           |                          |
| R.ERRE CONSULTING SRL                                         |      |             |                   |           |                          |
| Intervento/Progetto: I202200176                               |      |             |                   |           |                          |
| Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00 Imp. 2024: 0,00                |      |             |                   |           |                          |
| Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO                                  |      |             |                   |           |                          |
| Prenotazione collegata: NO DL 50 - 700/2024                   |      |             |                   |           |                          |

| PGC | Tipo | Capitolo | Impegno /    | Mod. | Importo | Miss./Progr./PdC finanz. |
|-----|------|----------|--------------|------|---------|--------------------------|
|     | Mov. |          | Accertamento |      |         |                          |

**Descr. PdC finanz.****Azione****Beneficiario**

|    |   |             |      |  |          |                      |
|----|---|-------------|------|--|----------|----------------------|
| 4) | I | U0000E41918 | 2024 |  | 4.204,54 | 09.01 1.03.02.09.004 |
|----|---|-------------|------|--|----------|----------------------|

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.03.04

R.ERRE CONSULTING SRL

Intervento/Progetto: I202200176

Pluriennialità 2 Imp. 2023: 0,00 Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: NO DL 50 - 704/2024

|    |   |             |            |  |           |                      |
|----|---|-------------|------------|--|-----------|----------------------|
| 5) | Q | U0000E41918 | 2022/39987 |  | -5.053,50 | 09.01 1.03.02.09.004 |
|----|---|-------------|------------|--|-----------|----------------------|

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.03.04

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200176

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

|    |   |             |           |  |            |                      |
|----|---|-------------|-----------|--|------------|----------------------|
| 6) | Q | U0000E41918 | 2023/1293 |  | -10.107,00 | 09.01 1.03.02.09.004 |
|----|---|-------------|-----------|--|------------|----------------------|

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.03.04

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200176

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

| PGC  | Tipo | Capitolo | Impegno / Mod. | Importo | Miss./Progr./PdC finanz. |
|------|------|----------|----------------|---------|--------------------------|
| Mov. |      |          | Accertamento   |         |                          |

**Descr. PdC finanz.**

**Azione**

**Beneficiario**

|    |   |             |          |           |                      |
|----|---|-------------|----------|-----------|----------------------|
| 7) | Q | U0000E41918 | 2024/700 | -5.053,50 | 09.01 1.03.02.09.004 |
|----|---|-------------|----------|-----------|----------------------|

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.03.04

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200176

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

---

|    |   |             |          |           |                      |
|----|---|-------------|----------|-----------|----------------------|
| 8) | Q | U0000E41918 | 2024/704 | -4.204,54 | 09.01 1.03.02.09.004 |
|----|---|-------------|----------|-----------|----------------------|

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.03.04

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200176

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

---

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 26401 del 11/07/2022

**PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

**Oggetto Atto:** Manutenzione degli impianti idrovori di Via Ferloni, Via di Villa Livia e Via Frassineto, anche in caso di piena, siti nel Comune di Roma Capitale. Determinazione affidamento incarico per Direzione Lavori, Coord. Sic. in esecuzione e collaudo tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021, importo affidamento € 24.418,54 (I.V.A. e oneri compresi), perfezionamento di prenotazione n. 39987/22, 1293/23, 700/24, e di quota parte della prenotazione n. 704/24 a favore di R. ERRE CONSULTING. S.r.l. (Cod. cred. n. 209127), Capitolo Cap. U0000E41918, esercizio finanziario 2022 - 2023 - 2024. M.O./346

| INTERVENTO |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RIFERIMENTI DI BILANCIO |                    |             |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| Pgc.       | N.Imp. | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mi./Pr.                 | PdC fin al IV liv. | Capitolo    |
| 1          |        | Manutenzione degli impianti idrovori di Via Ferloni, Via di Villa Livia e Via Frassineto, anche in caso di piena, siti nel Comune di Roma Capitale. Determinazione affidamento incarico per Direzione Lavori, Coord. Sic. in esecuzione e collaudo tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021, importo a base di gara € 19.538,46, perfezionamento di prenotazione n. 39987/22, 1293/23, 700/24, e di quota parte della prenotazione n. 704/24 a favore di R. ERRE CONSULTING. S.r.l. (Cod. cred. n. 209127), ... | 09/01                   | 1.03.02.09.004     | U0000E41918 |

**PIANO FINANZIARIO**

| Anno | Impegno       |                 | Liquidazione  |                 |
|------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|      | Mese          | Importo (€)     | Mese          | Importo (€)     |
| 2022 | Luglio        | 5.053,50        | Dicembre      | 5.053,50        |
|      | <b>Totale</b> | <b>5.053,50</b> | <b>Totale</b> | <b>5.053,50</b> |

| INTERVENTO |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RIFERIMENTI DI BILANCIO |                    |             |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| Pgc.       | N.Imp. | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mi./Pr.                 | PdC fin al IV liv. | Capitolo    |
| 2          |        | Manutenzione degli impianti idrovori di Via Ferloni, Via di Villa Livia e Via Frassineto, anche in caso di piena, siti nel Comune di Roma Capitale. Determinazione affidamento incarico per Direzione Lavori, Coord. Sic. in esecuzione e collaudo tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021, importo a base di gara € 19.538,46, perfezionamento di prenotazione n. 39987/22, 1293/23, 700/24, e di quota parte della prenotazione n. 704/24 a favore di R. ERRE CONSULTING. S.r.l. (Cod. cred. n. 209127), ... | 09/01                   | 1.03.02.09.004     | U0000E41918 |

**PIANO FINANZIARIO**

| Anno | Impegno       |                  | Liquidazione  |                  |
|------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|      | Mese          | Importo (€)      | Mese          | Importo (€)      |
| 2023 | Gennaio       | 10.107,00        | Dicembre      | 10.107,00        |
|      | <b>Totale</b> | <b>10.107,00</b> | <b>Totale</b> | <b>10.107,00</b> |

| INTERVENTO |  |  | RIFERIMENTI DI BILANCIO |  |  |
|------------|--|--|-------------------------|--|--|
|------------|--|--|-------------------------|--|--|

| Pgc. | N.Imp. | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mi./Pr. | PdC fin al IV liv. | Capitolo    |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| 3    |        | Manutenzione degli impianti idrovori di Via Ferloni, Via di Villa Livia e Via Frassineto, anche in caso di piena, siti nel Comune di Roma Capitale. Determinazione affidamento incarico per Direzione Lavori, Coord. Sic. in esecuzione e collaudo tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021, importo a base di gara € 19.538,46, perfezionamento di prenotazione n. 39987/22, 1293/23, 700/24, e di quota parte della prenotazione n. 704/24 a favore di R. ERRE CONSULTING. S.r.l. (Cod. cred. n. 209127), ... | 09/01   | 1.03.02.09.004     | U0000E41918 |

**PIANO FINANZIARIO**

| Anno | Impegno       |                 | Liquidazione  |                 |
|------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|      | Mese          | Importo (€)     | Mese          | Importo (€)     |
| 2024 | Gennaio       | 5.053,50        | Dicembre      | 5.053,50        |
|      | <b>Totale</b> | <b>5.053,50</b> | <b>Totale</b> | <b>5.053,50</b> |

| INTERVENTO |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RIFERIMENTI DI BILANCIO |                    |             |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| Pgc.       | N.Imp. | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mi./Pr.                 | PdC fin al IV liv. | Capitolo    |
| 4          |        | Manutenzione degli impianti idrovori di Via Ferloni, Via di Villa Livia e Via Frassineto, anche in caso di piena, siti nel Comune di Roma Capitale. Determinazione affidamento incarico per Direzione Lavori, Coord. Sic. in esecuzione e collaudo tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021, importo a base di gara € 19.538,46, perfezionamento di prenotazione n. 39987/22, 1293/23, 700/24, e di quota parte della prenotazione n. 704/24 a favore di R. ERRE CONSULTING. S.r.l. (Cod. cred. n. 209127), ... | 09/01                   | 1.03.02.09.004     | U0000E41918 |

**PIANO FINANZIARIO**

| Anno | Impegno       |                 | Liquidazione  |                 |
|------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|      | Mese          | Importo (€)     | Mese          | Importo (€)     |
| 2024 | Gennaio       | 4.204,54        | Dicembre      | 4.204,54        |
|      | <b>Totale</b> | <b>4.204,54</b> | <b>Totale</b> | <b>4.204,54</b> |

**Oggetto:** Manutenzione degli impianti idrovori di Via Ferloni, Via di Villa Livia e Via Frassineto, anche in caso di piena, siti nel Comune di Roma Capitale. Determinazione affidamento incarico per Direzione Lavori, Coord. Sic. in esecuzione e collaudo tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021, importo affidamento € 24.418,54 (I.V.A. e oneri compresi); perfezionamento di prenotazione n. 39987/22, 1293/23, 700/24, e di quota parte della prenotazione n. 704/24 a favore di R. ERRE CONSULTING. S.r.l. (Cod. cred. n. 209127), Capitolo Cap. U0000E41918, esercizio finanziario 2022 – 2023 – 2024. M.O./346

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

Su proposta del Dirigente dell'Area Vigilanza e Bacini idrografici;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

**VISTO** il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTO** l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

**VISTO**, in particolare, il comma 3 dell'art. 10 del d.lgs. 118/2011 il quale prevede che “gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente: “Legge di stabilità regionale 2022”;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

**VISTA** la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16 marzo 2022 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024.

**VISTO** il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATE** le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate dalla delibera n. 636 del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020;

**VISTO** il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo" all'Ing. Wanda D'ERCOLE, Direttore della Direzione Generale;

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G02156 del 28/02/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Vigilanza e Bacini Idrografici all'Ing. Giorgio Pineschi;

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione n. G11523 del 27/09/2021 il Per. Ed. Maurizio Peccolo, Funzionario della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di "Manutenzione degli impianti idrovori di Via Ferloni, Via di Villa Livia e Via Frassineto, anche in caso di piena, siti nel Comune di Roma Capitale";
- l'incarico per la redazione degli elaborati progettuali è stato assunto dal Responsabile Unico del Procedimento per. Ed. Maurizio Peccolo;
- il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, è stato redatto in data 03/12/2021 e sottoscritto dal Verificatore Raffaella Lattanzi, dipendente in servizio presso l'Area Vigilanza e Bacini Idrografici, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 26 citato, la progettazione è stata validata dal Responsabile Unico del Procedimento, come da verbale assunto alla data del 03/12/2021;
- con Determinazione a contrarre n. G04806 del 22/04/2022 del Direttore Regionale ad Interim è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione degli impianti idrovori di Via Ferloni, Via di Villa Livia e Via Frassineto, anche in caso di piena, siti nel Comune di Roma Capitale" per un importo a base di gara: € 248.531,94, di cui € 247.702,50 quale importo lavori ed € 829,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed è stato altresì previsto che il suindicato affidamento avvenga mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell'11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 della Legge n. 108 del 29/07/2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e con invito rivolto ad almeno n. 5 Operatori Economici, individuati previa pubblicazione di apposito Avviso per Manifestazione di Interesse;
- con determinazione n. G08378 del 27/06/2022 è stato aggiudicato l'appalto sopracitato all'impresa ALSA S.r.l. è stato approvato il quadro economico rimodulato post gara dando atto che l'importo di € 42.455,57 (IVA inclusa) lettera B5 è stato ritenuto necessario per assicurare il regolare svolgimento dei lavori, determinati da circostanze impreviste e imprevedibili e si sono disimpegnate le economie di gara;

**CHE** negli ultimi anni, in ragione del progressivo invecchiamento degli impianti idraulici e delle mutate condizioni di esercizio degli impianti stessi per effetto di eventi meteorici impulsivi e di forte intensità, si è manifestata, la necessità di ricorrere a professionalità sempre più specializzate nella manutenzione di impianti elettromeccanici quali quelli costituenti l'appalto in questione.

**CONSIDERATO CHE**, pertanto, si rende necessario attivare l'acquisizione del suddetto servizio di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo tecnico, all'esterno dell'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, stante la specificità dell'incarico oggetto dell'affidamento e l'attuale carenza di risorse umane e strumentali della Direzione aventi la preparazione tecnica adeguata ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021;

**CHE**, per mero errore materiale, in fase di progettazione della parcella prevista per il professionista esterno, non è stato aggiunto l'importo del collaudo tecnico, pertanto l'importo necessario al servizio di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo tecnico non è più di € 20.214,00 (I.V.A. e oneri compresi) ma di € 24.418,54 (I.V.A. e oneri compresi);

**CHE** la copertura finanziaria necessaria per l'incarico sopracitato dell'importo complessivo di € 24.418,54 (I.V.A. e oneri compresi) sarà effettuata con gli importi prenotati con la determinazione n. G04806 del 22/04/2022, prenotazione n. 39987/22, 1293/23, 700/24, e per la parte non calcolata inizialmente si provvederà con parte della prenotazione n. 704/24 destinata alle somme a disposizione dell'amministrazione per il regolare svolgimento dell'appalto lettera B5 del quadro economico approvato con determinazione n. G08378 del 27/06/2022;

**CHE** l'importo complessivo a base d'asta delle suddette prestazioni, pari ad € 19.538,46 (oltre IVA e CPA), ai sensi di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, risulta inferiore alla soglia di cui Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 così come modificato Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, e pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto dello stesso;

**VISTO** il comma 2 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che riporta "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui decreto legge citato la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

**CONSIDERATO** che l'importo a base d'asta rientra nella fascia d'importo "minore di € 40.000,00", per i quali, ai sensi della deliberazione Anac del 09/12/2014, non è fissata alcuna entità di contribuzione da corrispondere dai soggetti pubblici e privati a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

**PRESO ATTO** del paragrafo 4.3.1 delle Linee guida linee guida n. 4 ANAC, che recita "In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.";

**VISTA:**

- la richiesta effettuata sul portale STELLA della Regione Lazio il 04 luglio 2022 Reg. di Sistema P077278 con la quale è stato richiesto alla R. ERRE CONSULTING. S.r.l. (Cod. cred. n. 209127), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03881701001, di proporre la migliore offerta in relazione all'importo delle suddette prestazioni;
- la nota della R. ERRE CONSULTING. S.r.l., acquisita sul portale STELLA il 06 luglio 2022 Reg. di Sistema PI078597, con la quale la società ha trasmesso le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti ex art. 80 del Dlgs 50/2016 ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii., oltre alla propria offerta per lo svolgimento della prestazione in argomento, indicando un ribasso del 1,50% sull'importo a base di gara di € 19.538,46 (oltre IVA e CPA) per un importo netto pari € 19.245,38 (oltre IVA e CPA);

**CONSIDERATO** infine:

- l'avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell'obbligo previsto dall'art. 85, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., concernente l'elaborazione e la trasmissione nell'ambito delle procedure di gara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica ed il conseguente obbligo di gestione telematica delle procedure di gara;
- in caso di affidamento diretto per importo fino a € 20.000,00, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.3 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un'autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il DGUE è stato acquisito mediante un'autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- che dalla consultazione del casellario ANAC non risultano annotazioni sulla R. ERRE CONSULTING. S.r.l.;
- che il DURC della R. ERRE CONSULTING. S.r.l. risulta regolare;

**DATO ATTO** che la soc. R. ERRE CONSULTING. S.r.l. ha attestato, mediante autocertificazione allegata all'offerta, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di possedere le capacità tecniche e professionali in ragione all'oggetto dell'affidamento ed alle prestazioni necessarie richieste;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ed in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo all'affidatario, il presente affidamento si intende automaticamente risolto;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere:

- all'affidamento dell'incarico in argomento alla R. ERRE CONSULTING. S.r.l. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03881701001, (Cod. cred. n. 209127) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021 per un importo complessivo di € 24.418,54 (I.V.A. e oneri compresi);
- al perfezionamento delle prenotazioni nn. 39987/22 (€ 5.053,50), 1293/23 (€ 10.107,00), 700/24 (€ 5.053,50), e di quota parte della prenotazione n. 704/24 (€ 4.204,54) a favore di R. ERRE CONSULTING. S.r.l. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03881701001, (Cod. cred. n. 209127), effettuate con la citata determinazione n. G04806 del 22/04/2022, sul Cap. U0000E41918 "manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di preminente interesse regionale (L.R. n. 60 del 24/05/90) § manutenzione ordinaria e riparazioni" missione 09 programma 01 piano dei conti 1.03.02.09.000 del Bilancio della Regione Lazio esercizio finanziario 2022 – 2023 – 2024;
- all'approvazione del QTE come di seguito rimodulato:

| Quadro Economico rimodulato                                                                                                                        |                                                                    |        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Manutenzione degli impianti idrovori di Via Ferloni, Via di Villa Livia e Via Frassineto, anche in caso di piena, siti nel Comune di Roma Capitale |                                                                    |        |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                           | <b>LAVORI</b>                                                      |        |                   |
| A1                                                                                                                                                 | Interventi di manutenzione e controllo                             |        | 247.702,50        |
| A2                                                                                                                                                 | Ribasso d'asta 30,09%                                              |        | -74.533,68        |
| A3                                                                                                                                                 | Interventi di manutenzione e controllo al netto del ribasso d'asta |        | 173.168,82        |
| A2                                                                                                                                                 | Oneri per la sicurezza                                             |        | 829,44            |
|                                                                                                                                                    | <b>Totale lavori</b>                                               |        | <b>173.998,26</b> |
| <b>B</b>                                                                                                                                           | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                   |        |                   |
| B1                                                                                                                                                 | Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016                                  | 1,750% | 4.349,31          |
| B2                                                                                                                                                 | Per varie ed eventuali su fattura esclusa I.V.A.                   |        | 20.000,00         |
| B3                                                                                                                                                 | spese gara - Contributo ANAC                                       |        | 225,00            |
| B4                                                                                                                                                 | IVA su A+B2                                                        | 22,00% | 42.679,62         |

|                        |                                                                                          |  |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| B5                     | somme a disposizione per regolare svolgimento dei lavori (IVA compresa)                  |  | 38.251,03         |
| B6                     | Coordinatore della sicurezza, Direttore Lavori e collaudo tecnico (Iva e oneri compresi) |  | 24.418,54         |
|                        | <b>Totale somme a disposizione</b>                                                       |  | <b>129.923,50</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b> |                                                                                          |  | <b>303.921,76</b> |

**DETERMINA**

- Di affidare l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in esecuzione e Collaudatore tecnico dei lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021, alla R. ERRE CONSULTING. S.r.l. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03881701001, (Cod. cred. n. 209127) per un importo complessivo di € 24.418,54 (I.V.A. e oneri compresi);
- di perfezionare le prenotazioni di impegno n. nn. 39987/22 (€ 5.053,50), 1293/23 (€ 10.107,00), 700/24 (€ 5.053,50), e di quota parte della prenotazione n. 704/24 (€ 4.204,54) a favore di R. ERRE CONSULTING. S.r.l. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03881701001, (Cod. cred. n. 209127) effettuate con la citata determinazione n. G04806 del 22/04/2022, sul Cap. U0000E41918 "manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di preminente interesse regionale (L.R. n. 60 del 24/05/90) § manutenzione ordinaria e riparazioni" missione 09 programma 01 piano dei conti 1.03.02.09.000 del Bilancio della Regione Lazio esercizio finanziario 2022 – 2023 – 2024;
- di approvare il QTE come di seguito rimodulato:

| <b>Quadro Economico rimodulato</b>                                                                                                                        |                                                                                          |        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>Manutenzione degli impianti idrovori di Via Ferloni, Via di Villa Livia e Via Frassineto, anche in caso di piena, siti nel Comune di Roma Capitale</b> |                                                                                          |        |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                  | <b>LAVORI</b>                                                                            |        |                   |
| A1                                                                                                                                                        | Interventi di manutenzione e controllo                                                   |        | 247.702,50        |
| A2                                                                                                                                                        | Ribasso d'asta 30,09%                                                                    |        | -74.533,68        |
| A3                                                                                                                                                        | Interventi di manutenzione e controllo al netto del ribasso d'asta                       |        | 173.168,82        |
| A2                                                                                                                                                        | Oneri per la sicurezza                                                                   |        | 829,44            |
|                                                                                                                                                           | <b>Totale lavori</b>                                                                     |        | <b>173.998,26</b> |
| <b>B</b>                                                                                                                                                  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                         |        |                   |
| B1                                                                                                                                                        | Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016                                                        | 1,750% | 4.349,31          |
| B2                                                                                                                                                        | Per varie ed eventuali su fattura esclusa I.V.A.                                         |        | 20.000,00         |
| B3                                                                                                                                                        | spese gara - Contributo ANAC                                                             |        | 225,00            |
| B4                                                                                                                                                        | IVA su A+B2                                                                              | 22,00% | 42.679,62         |
| B5                                                                                                                                                        | somme a disposizione per regolare svolgimento dei lavori (IVA compresa)                  |        | 38.251,03         |
| B6                                                                                                                                                        | Coordinatore della sicurezza, Direttore Lavori e collaudo tecnico (Iva e oneri compresi) |        | 24.418,54         |
|                                                                                                                                                           | <b>Totale somme a disposizione</b>                                                       |        | <b>129.923,50</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                                                    |                                                                                          |        | <b>303.921,76</b> |

- l'obbligazione di spesa per gli impegni assunti andrà a scadenza come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Lazio nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE  
ad interim  
(Dott. Ing. Wanda D'Ercole)