

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: TUTELA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G11413 del 05/10/2020

Proposta n. 13652 del 14/09/2020

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

DGR 105/2020 Intervento n. 4 - Lavori di riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante, compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus, nel Comune di Roma, X Municipio Ostia - Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione dei lavori - Attribuzione impegno n 54310/2020 a favore del CONSORZIO CAMPALE STABILE (cod. Cred. 198572), - Disimpegno per € 227.460,94, esercizio finanziario 2020 CUP F83H20000960002 - CIG 83363215B6

Proponente:

Estensore	MANCINI ALESSIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BIANCHINI ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M.C. VECCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	M. MARAFINI	_____firma digitale_____

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento			
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
1)	D	E42551/000	2020/54310/000		-227.460,94	09.01 2.02.03.06.999
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi						
2.03.06.04						
CREDITORI DIVERSI						
CEP:	Fase LIQ.		Dare SP - 2.4.2.01.01.01.001		Avere SP - 1.2.1.07.01.01.999	
			Debiti verso fornitori		Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	
Bollinatura: NO						
<hr/>						
2)	T	E42551/000	2020/54310/000		0,00	09.01 2.02.03.06.999
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi						
CONSORZIO CAMPALE STABILE						
CEP:	Fase LIQ.		Dare SP - 2.4.2.01.01.01.001		Avere SP - 1.2.1.07.01.01.999	
			Debiti verso fornitori		Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	
	Cred:		CREDITORI DIVERSI			
CEP:	Fase LIQ.		Dare SP - 1.2.1.07.01.01.999		Avere SP - 2.4.2.01.01.01.001	
			Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi		Debiti verso fornitori	
Bollinatura: NO						
<hr/>						

REGIONE LAZIO

Proposta n. 13652 del 14/09/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: DGR 105/2020 Intervento n. 4 - Lavori di riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante, compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus, nel Comune di Roma, X Municipio Ostia - Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione dei lavori - Attribuzione impegno n 54310/2020 a favore del CONSORZIO CAMPALE STABILE (cod. Cred. 198572), – Disimpegno per € 227.460,94, esercizio finanziario 2020 CUP F83H20000960002 - CIG 83363215B6

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1	54310/2020	disimpegno	09/01	2.02.03.06.999	E42551
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2020	Settembre	923.046,11	Dicembre	923.046,11	
	Totale	923.046,11	Totale	923.046,11	

Copia

Oggetto: DGR 105/2020 Intervento n. 4 - Lavori di riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante, compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus, nel Comune di Roma, X Municipio Ostia - Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione dei lavori - Attribuzione impegno n 54310/2020 a favore del CONSORZIO CAMPALE STABILE (cod. Cred. 198572); – Disimpegno per € 227.460,94, esercizio finanziario 2020

CUP F83H20000960002 - CIG 83363215B6

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Su proposta del Dirigente dell'Area Tutela del Territorio

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la DGR n. 269 del 05/06/2018 con cui viene conferito all'Ing. Wanda D'Ercole l'incarico di Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;

VISTO l'atto di organizzazione A.O. n. G08580 del 6 luglio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Tutela del Territorio all'Arch. Maria Cristina Vecchi;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTO la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità", adottato in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa a “Legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 concernente “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27 febbraio 2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

VISTA la delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 14.04.2020, nella quale vengono fornite specifiche “*indicazioni al fine di garantire, durante l'emergenza sanitaria, l'adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione*”;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio è impegnata a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 mettendo in campo tutte le risorse disponibili e quelle potenzialmente disponibili in aggiunta a quelle stanziare a livello centrale;

RILEVATO, pertanto, che con riferimento alle procedure di cui possa essere motivata l'urgenza e l'indifferibilità dell'indizione, risulta consentito alle stazioni appaltanti - previa adozione di tutte le idonee cautele volte a garantire la massima partecipazione da parte degli operatori economici procedere alla regolare indizione;

RILEVATO che la Direzione Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti e Difesa del Suolo ha comunque adottato idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria attualmente in atto, nello specifico:

- indicando e gestendo le procedure di gara interamente con modalità telematiche, ossia mediante l'utilizzo ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 della piattaforma telematica STELLA propria della Regione Lazio;
- svolgendo le sedute pubbliche di gara in modalità telematica, in conformità all'indirizzo più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990), secondo cui l'uso di una Piattaforma informatica per la gestione telematica delle procedure di gara garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione);
- rinunciando al sopralluogo obbligatorio nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell'offerta, stante la descrizione compiuta e dettagliata dell'intervento da eseguirsi prevista nella documentazione tecnica messa a disposizione dai concorrenti (progettazione allegata alla documentazione di gara, resa disponibile sulla piattaforma), senza necessità della visita dei luoghi;

CONSIDERATO che:

- in data 19/05/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (conv. in L. 77/2020) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- l'art. 207 del suddetto decreto prevede che *“l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”*;
- in data 17/07/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* e, in particolare;
 - l'art. 1 co.1 del suddetto decreto prevede la deroga fino al 31 luglio 2021 dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - l'art. 1 comma 2 ridefinisce modalità di affidamento, importi e numero minimo degli operatori economici da invitare per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - l'art. 1 co. 3 del suddetto decreto prevede che *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”*;
 - l'art. 1 co. 4 del medesimo decreto prevede che *“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente”*;
 - l'art. 8 comma 1 lett.a) del medesimo decreto prevede che *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo”*;
 - l'art. 8 co.1, lett. b) del medesimo decreto prescrive che *“le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi,esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare”*;

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto è eseguito dalla Regione Lazio, competente per territorio, ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. h) del decreto legislativo n. 112 del 1998, con il quale sono stati conferiti alla Regione le funzioni di programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

PREMESSO CHE:

- alcuni tratti del litorale laziale sono oggetto di intensi e persistenti fenomeni di erosione costiera che pregiudicano la stabilità e funzionalità delle infrastrutture, delle attività turistiche e degli ambiti naturali ad elevata valenza ambientale;
- il tratto di litorale in questione, sito nel Comune di Roma, loc. Ostia Levante, compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus, a causa degli intensi e persistenti eventi meteo-marini avvenuti nel corso degli ultimi anni, necessita di azioni di riqualificazione della scogliera sommersa esistente e successivo ripascimento;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 17 marzo 2020 è stato definito ed approvato il *“Programma di interventi urgenti di difesa della costa e di ripascimenti da realizzare nelle località maggiormente colpite dagli eventi metereologici e dalle mareggiate”* tra i quali rientra l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.290.566,90;

- gli oneri derivanti dall'attuazione dalla deliberazione della DGR n. 105 del 17 marzo 2020 rientrano nell'impegno bollinato n. 35912/2020 assunto sul capitolo E42537, che risulta avere un macroaggregato errato per l'intervento di cui all'oggetto;
- con mail del 02/04/2020 è stata chiesta la sbollinatura parziale per € 4.706.343,95 dell'impegno 35912/2020, necessaria all'attuazione, tra gli altri, anche dell'Intervento in oggetto;
- che con nota prot. 266919 del 03/04/2020 è stata richiesta una variazione di Bilancio, a completa copertura dell'intervento, resa esecutiva con DGR n. 252 del 12/05/2020;
- Con Determinazione n. G04062 del 9.4.2020 l'Arch. Antonio Bianchini, Funzionario dell'Area Tutela del Territorio della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento n. 4 di cui alla citata D.G.R. n. 195/2020, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus.
- Con Determinazione n. G05927 del 18.5.2020 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione di rilievi topografici e batimetrici da effettuare lungo il tratto di costa interessato dall'intervento, a supporto delle attività di progettazione degli interventi di escavo e versamento del materiale sabbioso per la manutenzione della costa;
- Con Determinazione n. G05933 del 18.5.2020 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di direzione dei lavori è stato affidato all'Ing. Paolo Contini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 15173, Sezione A;
- Con Determinazione n. G07521 del 20.6.2020 è stato affidato l'incarico di prelievo e caratterizzazione di materiale sabbioso nel tratto di litorale compreso tra il Canale dei Pescatori e lo stabilimento Gambrinus loc. Ostia Levante nel comune di Roma, per un totale di € 42.273,00, di cui € 21.136,50 in riferimento all'intervento 3 della DGR 105/2020 ed € 21.136,50 in riferimento all'intervento 4 della DGR 105/2020;
- Con Determinazione n. G09287 del 04.8.2020 è stato affidato l'incarico di pubblicazione dell'Avviso di Interesse relativo ai lavori di "Riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante
- Con Determinazione n. G09838 del 26.8.2020 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della documentazione per la verifica di assoggettabilità a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per un totale di € 4.084,83, di cui € 2.042,42 in riferimento all'intervento 3 della DGR 105/2020 ed € 2.042,41 in riferimento all'intervento 4 della DGR 105/2020;
- Che sussistono comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità derivanti dalla necessità di attuare l'intervento in oggetto, finalizzato alla manutenzione straordinaria della scogliera sommersa posta a difesa del tratto di litorale Ostiense interessato, caratterizzata da diversi fenomeni di dissesto, nonché al ripascimento dello stesso tratto di litorale con ricostituzione della linea di costa, il tutto a protezione delle infrastrutture balneari e viarie attualmente minacciate dall'erosione costiera;
- Che necessita realizzare l'intervento prima dell'inizio della prossima stagione invernale, nel corso della quale è più frequente il rischio di eventi meteo-marini avversi;
- Con Determinazione n. G07194 del 18.6.2020, stante l'urgenza ed indifferibilità dell'intervento ed in conformità al principio di rotazione degli inviti di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della disponibilità del progetto definitivo-esecutivo è stato stimato un ammontare di lavori di importo complessivo, Iva esclusa, pari ad € 940.500,00, di cui € 837.900,00 quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 102.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sono stati approvati l'Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse e lo Schema di manifestazione di interesse; nei medesimi atti è stato previsto che l'affidamento dei lavori in questione avvenga mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 9-bis) del medesimo art. 36 e con invito rivolto a 15 Operatori Economici, qualificati nella categoria di lavori riferibile all'intervento, ossia OG7(Opere

marittime e lavori di dragaggio), Classifica III, individuati previa pubblicazione di apposito Avviso per manifestazione di interesse.

- con determinazione n. G08405 in data 16/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, di cui di seguito si riporta il relativo Quadro economico:

RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DEL LITORALE DI OSTIA LEVANTE					
COMPRESO TRA LO STABILIMENTO PINETINA E LO STABILIMENTO GAMBRINUS - DGR 105/2020 INTERVENTO N. 4					
Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico di Spesa					
ID Lavori	Lavorazioni (a MISURA)	Quantità	u.m.	c.u.	Importo
S.1.05.10	Ricerca superficiale di eventuali ordigni	80000,0	m ²	€ 0,65	€ 52.000,00
F.2.01.1a	Escavo subacqueo con mezzo effossorio	46500,0	m ³	€ 12,57	€ 584.505,00
F.2.02.63	Spianamento e livellamento cumuli	46850,0	m ³	€ 0,94	€ 44.039,00
A 3.03.7.a	Conferimento a discarica autorizzata	50,0	t	€ 11,00	€ 550,00
ID Lavori	Lavorazioni (a CORPO)	Quantità	u.m.	c.u.	Importo
A 2.01.1.a.	Scavo per radicamento pennelli	350,0	m ²	€ 2,88	€ 1.008,00
F. 2.02.7b	Fornitura e posa in opera di massi (1-3t)	8908,4	t	€ 23,46	€ 208.991,06
Nota bene: ID Lavori e relativo importo unitario (c.u.) desunti dal Prezzario Ufficiale della Regione Lazio (2012)					
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (al LORDO degli oneri ORDINARI della sicurezza)					€ 891.093,06
S1	Oneri ORDINARI di sicurezza ricompresi nell'importo LORDO (incidenza 2%)				€ 17.821,86
S2	SUPPLEMENTIVI di sicurezza (inerenti la gestione delle interferenze e contenimento COVID 19)				€ 51.945,51
IMPORTO TOTALE DEGLI ONERI (ORDINARI E SPECIALI) PER LA SICUREZZA					€ 69.767,37
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DI TUTTI GLI ONERI PER LA SICUREZZA SOGGETTO AL RIBASSO CONTRATTUALE					€ 873.271,20
A	MASSIMO IMPORTO TOTALE LORDO DEI LAVORI E DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA				€ 943.038,57
Costo della mano d'opera ed incidenza relativa sull'importo totale dei lavori (stima)			22,28%	€ 210.140,05	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				€ 347.528,33
	Imprevisti sui lavori				€ 30.346,13
	IVA sui Lavori ed Imprevisti (22 %)				€ 214.144,63
	Acquisizione di aree e pertinenti indennizzi (stima)				€ 0,00
	Spese tecniche per Progetto Esecutivo, DL, CSP e CSE, Collaudo (compresa IVA e INARCASSA)				€ 45.676,80
	Spese tecniche per rilievi topografici e batimetrici (compresa IVA e INARCASSA)				€ 5.000,00
	Caratterizzazioni Ambientali (attività di prelievo, analisi di laboratorio e relazione tecnica) (compresa IVA e oneri previdenziali)				€ 23.500,00
	Art. 113 D.Lgs 50/2016				€ 18.860,77
	Spese per pubblicità e gara, Contributo ANAC e Stazione Appaltante (compresa IVA)				€ 10.000,00
C	STIMA SOMMARIA DEL QUADRO ECONOMICO TOTALE DI SPESA (in cifra tonda)				€ 1.290.566,90

- Ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, è stata assicurata adeguata pubblicità all'indagine di mercato attraverso la pubblicazione della citata Determinazione n. G07194/2020 sul sito della Stazione Appaltante www.regione.lazio.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", argomento "Bandi di Gara e Contratti", sul sito www.serviziopubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- Come indicato nella Determinazione n. G07194/2020, nonché al punto 3 dell'Avviso di indagine di mercato, la Regione Lazio ha stabilito di avvalersi per l'espletamento della procedura negoziata in questione, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, della piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (in seguito: STELLA), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale>;
- In data 22 luglio 2020 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica STELLA l'Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse, nonché il relativo Schema di dichiarazione di manifestazione di interesse; i medesimi documenti sono stati, altresì, pubblicati sul sito della Regione Lazio

www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, nonché sull’Albo Pretorio del Comune di Roma, dove dovranno eseguirsi i lavori, come risulta dalla stampa della pubblicazione posta agli atti.

- In pari data è stata disposta la pubblicazione dello Schema di Avviso pubblico di indagine di mercato sulla GURI - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie Speciale n. 84 nonché su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale Il Nuovo Corriere e su uno a maggiore diffusione locale La Notizia, avvenute in data 22/07/2020.
- il termine finale per la collocazione delle manifestazioni di interesse da parte dei concorrenti è stato fissato al giorno 1° agosto 2020, ore 23:59;
- L’apertura delle dichiarazioni di manifestazione di interesse è stata stabilita per il giorno 4 agosto 2020, alle ore 9:00, tramite l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement STELLA, come da indicazione presente nell’Avviso di indagine di mercato, come risulta dal verbale n. 1 redatto in pari data;
- Le operazioni di valutazione delle manifestazioni di interesse sono proseguite il giorno 6 agosto 2020, come da verbale n. 2 redatto in pari data.
- Con Determinazione a contrarre n. G09096 del 30.7.2020 è stato previsto di procedere all'affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 e dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, per l'importo a base d'asta definitivo di € 943.038,57, di cui € 873.271,20 quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 69.767,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva.
- Con la medesima Determinazione sono stati approvati gli atti di gara composti da: Lettera di invito, Schema di domanda di partecipazione, Schema di offerta economica e Schema di contratto.
- In data 6 agosto 2020 il RUP ha provveduto a pubblicare l’Avviso sullo svolgimento delle operazioni di pubblico sorteggio, da espletarsi mediante la Piattaforma telematica STELLA, finalizzate alla individuazione di n. 15 Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata;
- Entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 30 agosto 2020, ore 23:59, sono state registrate dal portale STELLA complessivamente n. 9 offerte inviate e valide;
- L’anno 2020, il giorno 31 del mese di agosto, alle ore 10:02, hanno avuto luogo le previste operazioni di gara relative alla procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus, nel Comune di Roma, X Municipio Ostia - CUP F83H20000960002, CIG 83363215B6”, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 e con invito rivolto a n. 15 operatori economici individuati a seguito di sorteggio pubblico telematico fra i candidati che hanno risposto all’Avviso di indagine di mercato, mediante presentazione di manifestazione di interesse e che, all’esito della valutazione effettuata dal RUP, sono stati ammessi alle successive operazioni.
- Nella medesima seduta del giorno 31 del mese di agosto dell’anno 2020, concluso l’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, il RUP ha fissato, per il giorno 3 settembre 2020, la successiva seduta di gara per lo scioglimento del soccorso istruttorio attivato e l’eventuale successiva apertura delle offerte economiche, come da comunicazioni inviate ai partecipanti (Registro di Sistema dal n. PI058296-20 al n. PI058307-20);
- Nella seduta del 3 settembre 2020 il RUP, ritenendo adeguata e sufficiente la documentazione presentata dall’O.E. in risposta al soccorso istruttorio, ha sciolto la riserva e proceduto quindi nelle successive operazioni di gara afferenti alla valutazione delle offerte economiche pervenute.

CONSIDERATO che:

- in applicazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia, corrispondente al comma 2 dell’art. 97

del D.Lgs. 50/2016, è stata individuata automaticamente dalla Piattaforma Stella la soglia di anomalia nel valore del 21,576666667 percento, dando luogo alla conseguente graduatoria finale dei concorrenti ammessi alla fase di apertura delle buste economiche, come determinata automaticamente dalla Piattaforma Stella, con separata indicazione delle offerte escluse in quanto anomale, come di seguito riportato:

03/09/2020 10:07:00 10

OGGETTO
Lavori di riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante, compresi tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus, nel Comune di Roma, X Municipio Ostia - Intervento n. 4 previsto nella DGR n. 105/2020 CUP F83H20000960002 - OG 83363215B6 - Procedura negoziata.

Tabella Concessionari Selezio di gara Concessione Valutazione Amministrativa **Riepilogo Finale** Regoli Note Cronologie Documenti

Stato
Aggiudicazione Proposta

Apertura Buste **Esito** * Retifica Valore Economico Calcolo Economico Verifica Anomalia **Sottopila** * Offerta Migliorativa Termino Off. Migliorativa **Tabella Risultato Proposte** Decadenza Esito Verifica Anomalia Termini Controlli di Aggiudicazione **Crea Verbale** **Eliminazione Fase** **Esporta Riepilogo**

Es.	Valutazione Amm.	Fornitore	Rank	St.	Stato Offerta	Note	Valore Offerta %	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
1	ammessa	RTI Giuseppe Mansueto & C. snc - CONSORZIO CAMPALE STABILE	1		Aggiudicatario proposto		21,35	Validato		
2	ammessa	HELIOS CONSORZIO STABILE SCARL	2		Il Desistato		18,57	Validato		
3	ammessa	O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E.C. S.A.S	3				18,88	Validato		
4	ammessa	CARDI COSTRUZIONI SRL	4				15,77	Validato		
5	ammessa	SECCONSULT COSTRUZIONI S.R.L.	5				15,33	Validato		
6	ammessa	LA DRAGAGGI S.R.L.	6				12,70	Validato		
7	ammessa	Thelo Costruzioni	7				11,30	Validato		
8	ammessa	RTI Fumasoni Antonio & figli di Andrea Fumasoni s.a.s. - DE SANTIS BIANCHI - COSTRUZIONI ED AFFALTI S.R.L. - CELETTI COSTRUZIONI GENERALI					35,82	Anomalo		Verifica anomalia - Individuata la soglia di an...
9	ammessa	CO.S.P.E.F. SRL A SOCO UNICO					24,91	Anomalo		Verifica anomalia - Individuata la soglia di an...

- sulla base delle risultanze della graduatoria finale come riportato agli atti del Verbale n. 5 del 03/09/2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, preso atto della graduatoria ed alla luce delle risultanze finali delle menzionate operazioni per l'affidamento dell'Intervento n. 4 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del 17 marzo 2020 concernenti i "Lavori di riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus, nel Comune di Roma, X Municipio Ostia - CUP F83H20000960002, CIG 83363215B6" è risultato primo in graduatoria il concorrente denominato RTI Giuseppe Mansueto & C. snc - CONSORZIO CAMPALE STABILE, con sede legale in Via delle Puglie, Benevento - C.F. e P. Iva 03697610651, che ha offerto il ribasso del 21,35 %, corrispondente ad un importo contrattuale di € 756.595,17, di cui € 686.827,80 per lavori al netto del ribasso ed € 69.767,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.
- sulla base delle risultanze della graduatoria finale, come riportato agli atti del succitato Verbale n. 5 del 03/09/2020, il RUP ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto suindicato in favore del concorrente risultato primo in graduatoria RTI Giuseppe Mansueto & C. snc - CONSORZIO CAMPALE STABILE, con sede legale in Via delle Puglie, Benevento C.F. e P. Iva 03697610651, che ha offerto il ribasso del 21,35%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 756.595,17, di cui € 686.827,80 per lavori al netto del ribasso ed € 69.767,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.
- Che a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta offerto dal RTI Giuseppe Mansueto & C. snc - CONSORZIO CAMPALE STABILE pari al **21,35%** sull'importo di gara viene a rideterminarsi il Quadro Economico come di seguito riportato:

RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DEL LITORALE DI OSTIA LEVANTE					
COMPRESO TRA LO STABILIMENTO PINETINA E LO STABILIMENTO GAMBRINUS - DGR 105/2020 INTERVENTO N. 4					
Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico di Spesa - RIMODULATO IN RAGIONE DEL RIBASSO DI GARA					
ID Lavori	Lavorazioni (a MISURA)	Quantità	u.m.	c.u.	Importo
S.1.05.10	Ricerca superficiale di eventuali ordigni	80000,0	m ²	€ 0,65	€ 52.000,00
F.2.01.1a	Escavo subacqueo con mezzo effossorio	46500,0	m ³	€ 12,57	€ 584.505,00
F.2.02.63	Spianamento e livellamento cumuli	46850,0	m ³	€ 0,94	€ 44.039,00
A 3.03.7.a	Conferimento a discarica autorizzata	50,0	t	€ 11,00	€ 550,00
ID Lavori	Lavorazioni (a CORPO)	Quantità	u.m.	c.u.	Importo
A 2.01.1.a.	Scavo per radicamento pennelli	350,0	m ³	€ 2,88	€ 1.008,00
F. 2.02.7b	Fornitura e posa in opera di massi (1-3 t)	8908,4	t	€ 23,46	€ 208.991,05
Nota bene: ID Lavori e relativo importo unitario (c.u.) desunti dal Prezzario Ufficiale della Regione Lazio (2012)					
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (al LORDO degli oneri ORDINARI della sicurezza)					€ 891.093,05
S1	Oneri ORDINARI di sicurezza ricompresi nell'importo LORDO (incidenza 2%)				€ 17.821,85
S2	Oneri SUPPLEMENTIVI di sicurezza (inerenti la gestione delle interferenze e contenimento COVID 19)				€ 51.945,51
IMPORTO TOTALE DEGLI ONERI (ORDINARI E SPECIALI) PER LA SICUREZZA					€ 69.767,37
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DI TUTTI GLI ONERI PER LA SICUREZZA SOGGETTO AL RIBASSO CONTRATTUALE					€ 873.271,20
APPLICAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA PARI AL 1,35%				€ 186.443,40	€ 686.827,80
A	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE LORDO DEI LAVORI E DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA				€ 756.595,17
incidenza (%) e costo della manodopera sull'importo totale dei lavori				27,76%	€ 210.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				€ 533.971,73
B1	Imprevisti sui lavori				€ 30.346,13
B2	IVA sui Lavori ed Imprevisti (22 %)				€ 173.127,09
B3	Acquisizione di aree e pertinenti indennizzi (stima)				€ 0,00
B4	Spese tecniche per Progetto Esecutivo, DL, CSP e CSE, Collaudo (compresa IVA e INARCASSA)				€ 45.676,80
B5	Spese tecniche per rilievi topografici e batimetrici (compresa IVA e INARCASSA)				€ 5.000,00
B6	Caratterizzazioni Ambientali (compresa IVA e oneri previdenziali)				€ 23.500,00
B7	Art. 113 D.Lgs 50/2016				€ 16.503,15
B8	Spese per pubblicità e gara, Contributo ANAC e Stazione Appaltante (compresa IVA)				€ 10.000,00
B9	Importo residuale del ribasso di gara e rimodulazione delle somme a disposizione				€ 229.818,55
C	STIMA SOMMARIA DEL QUADRO ECONOMICO TOTALE DI SPESA (in cifra tonda)				€ 1.290.566,90

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal R.U.P.;

CONSIDERATO che i verbali di gara (verbale n. 1 del 04/08/2020, verbale n. 2 del 06/08/2020, verbale n. 3 del 10/08/2020, verbale n. 4 del 31/08/2020 e verbale n. 5 del 03/09/2020), costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati, sono custoditi presso gli uffici dell'Area Tutela del Territorio;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'approvazione degli atti di gara ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, dell'adozione del presente atto verrà data comunicazione ai soggetti interessati tramite la Piattaforma telematica Stella;

RITENUTO, altresì, di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 dell'esito della presente procedura di gara sull'albo pretorio del Comune di Roma – X Municipio, sulla piattaforma per le procedure telematiche di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio", accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul sito della Regione Lazio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito informatico del MIT;

TENUTO CONTO dell'art. 8, comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 che dispone: "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della

verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

CONSIDERATO infine che le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione dell'intervento in argomento gravano sul Cap. E42551 (ARMO - INTERVENTI PER LA DIFESA, RICOSTRUZIONE E TUTELA DELLA COSTA LAZIALE - ATTUAZIONE PROGRAMMI DI INTERVENTO (L.R. N. 53/98) - ART. 39, COMMA 1, L.R. N. 26 DEL 29/12/2007 § Manutenzione straordinaria su beni di terzi) esercizi finanziari 2020;

RITENUTO pertanto

- di approvare l'operato del RUP, come risulta dai verbali di gara richiamati in premessa e depositati agli atti presso la sede dell'Area Tutela del Territorio di seguito elencati: verbale n. 1 del 04/08/2020, verbale n. 2 del 06/08/2020, verbale n. 3 del 10/08/2020, verbale n. 4 del 31/08/2020 e verbale n. 5 del 03/09/2020;
- di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle risultanze di gara, riassunte nei sopra richiamati verbali di gara ed in particolare in considerazione della proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. nel verbale n. 5 del 03/09/2020, di procedere all'aggiudicazione dei lavori oggetto della presente procedura in favore del RTI Giuseppe Mansueto & C. snc - CONSORZIO CAMPALE STABILE, con sede legale in Via delle Puglie, Benevento - C.F. e P. Iva 03697610651, che ha offerto il ribasso del 21,35%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 756.595,17, di cui € 686.827,80 per lavori al netto del ribasso ed € 69.767,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- di approvare il Quadro Economico rimodulato, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta offerto dal RTI Giuseppe Mansueto & C. snc - CONSORZIO CAMPALE STABILE pari al 21,35% sull'importo di gara come di seguito riportato:

OGGETTO	IMPORTI DET. A CONTRARRE	N. impegno	IMPORTI POST- GARA
Lavori	€ 943.038,57		
Lavori al netto del ribasso d'asta 21,35 %			€ 756.595,17
Iva Lavori	€ 207.468,48		€ 166.450,94
TOTALE LAVORI	€ 1.150.507,05	54310/2020	€ 923.046,11
Imprevisti (IVA compresa) (G09096 del 30.7.2020)	€ 37.022,28	54311/2020	€ 37.022,28
Progettazione e DD.LL. (G05933 del 18.5.2020)	€ 45.676,80	43159/2020	€ 45.676,80
Rilevamento topografico e batimetrico (G05927 del 18.5.2020)	€ 5.000,00	43158/2020	€ 5.000,00
Incentivi art. 113 D.lgs. n. 50/2016) (1,750%) (G07194 del 18.6.2020)	€ 16.503,16	54312-54313-54314/2020	€ 16.503,16
Prelievo e caratterizzazione di materiale sabbioso (G07521 del 20.6.2020)	€ 21.136,50	Quota parte 48460/2020	€ 21.136,50
Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (G09838 del 26.8.2020)	€ 2.042,41	Quota parte 56584/2020	€ 2.042,41
Incarico di pubblicazione dell'Avviso di Interesse (G09287 del 04.8.2020)	€ 1.928,10	55765/2020	€ 1.928,10
Spese pubblicazione esito gara	€ 10.150,60	si sta procedendo all'individuazione del soggetto per la pubblicazione degli esiti di gara	€ 10.150,60

ANAC	€ 600,00	<i>Non impegnato ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del D.L. del 19/05/2020, n. 34</i>	€ 600,00
Economie di gara			€ 227.460,94
TOTALE	€ 1.290.566,90		€ 1.290.566,90

- di attribuire l'impegno n 54310/2020, assunto sul capitolo E42551 a favore di Creditori Diversi (Cod. Cred. 3805) con determinazione n G09096 del 30/07/2020, di € 1.150.507,05 a favore del CONSORZIO CAMPALE STABILE (cod. Cred. 198572);
- di disimpegnare la somma di € 227.460,94 dall'impegno 54310/2020, derivante dal ribasso d'asta del 21,35%, nell'ambito dei "Lavori di riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante, compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambirinus, nel Comune di Roma, X Municipio Ostia";

CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa per gli impegni assunti andrà a scadenza coerentemente con gli importi e le annualità interessate;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP, come risulta dai verbali di gara richiamati in premessa e depositati agli atti presso la sede dell'Area Tutela del Territorio di seguito elencati: verbale n. 1 del 04/08/2020, verbale n. 2 del 06/08/2020, verbale n. 3 del 10/08/2020, verbale n. 4 del 31/08/2020 e verbale n. 5 del 03/09/2020;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P nel verbale n. 5 in data 03/09/2020 e quindi aggiudicare, in via definitiva, l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento n. 4 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del 17 marzo 2020 concernenti "Lavori di riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante, compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambirinus, nel Comune di Roma, X Municipio Ostia - CUP F83H20000960002 - CIG 83363215B6, in favore del RTI Giuseppe Mansueto & C. snc - CONSORZIO CAMPALE STABILE con sede legale in Via delle Puglie, Benevento - C.F. e P. Iva 03697610651, che ha offerto il ribasso del 21,35%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 756.595,17, di cui € 686.827,80 per lavori al netto del ribasso ed € 69.767,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
3. di approvare il Quadro Economico rimodulato, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta offerto dal RTI Giuseppe Mansueto & C. snc - CONSORZIO CAMPALE STABILE pari al 21,35% sull'importo di gara, come di seguito riportato:

OGGETTO	IMPORTI DET. A CONTRARRE	IMPORTI POST- GARA
Lavori	€ 943.038,57	
Lavori al netto del ribasso d'asta 21,35 %		€ 756.595,17
Iva Lavori	€ 207.468,48	€ 166.450,94
TOTALE LAVORI	€ 1.150.507,05	€ 923.046,11
Imprevisti (IVA compresa)	€ 37.022,28	€ 37.022,28

Progettazione e DD.LL. (G05933 del 18.5.2020)	€ 45.676,80	€ 45.676,80
Rilevamento topografico e batimetrico (G05927 del 18.5.2020)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Incentivi art. 113 D.lgs. n. 50/2016) (1,750%) (G07194 del 18.6.2020)	€ 16.503,16	€ 16.503,16
Prelievo e caratterizzazione di materiale sabbioso (G07521 del 20.6.2020)	€ 21.136,50	€ 21.136,50
Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (G09838 del 26.8.2020)	€ 2.042,41	€ 2.042,41
Incarico di pubblicazione dell'Avviso di Interesse (G09287 del 04.8.2020)	€ 1.928,10	€ 1.928,10
Spese pubblicazione esito gara (non impegnato, in quanto si sta procedendo all'individuazione del soggetto per la pubblicazione degli esiti di gara)	€ 10.150,60	€ 10.150,60
ANAC (non impegnato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del D.L. del 19/05/2020, n. 34)	€ 600,00	€ 600,00
Economie di gara		€ 227.460,94
TOTALE	€ 1.290.566,90	€ 1.290.566,90

4. di attribuire l'impegno n 54310/2020, assunto sul capitolo E42551 a favore di Creditori Diversi (Cod. Cred. 3805) con determinazione n G09096 del 30/07/2020, di € 1.150.507,05 a favore CONSORZIO CAMPALE STABILE (cod. Cred. 198572);
5. di disimpegnare la somma di € 227.460,94 dall'impegno 54310/2020, derivante dal ribasso d'asta del 21,35%, nell'ambito dei "Lavori di riqualificazione del tratto del litorale di Ostia Levante, compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinus, nel Comune di Roma, X Municipio Ostia";
6. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
7. di dare atto che l'esecuzione del contratto avverrà in via d'urgenza, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 e art. 32 co 8 del DLgs 50/2016;
8. dell'adozione del presente atto verrà data comunicazione ai soggetti interessati tramite la Piattaforma telematica Stella;
9. di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 dell'esito della presente procedura di gara sull'albo pretorio del Comune di Roma – X Municipio, sulla piattaforma per le procedure telematiche di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio", accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti", sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
10. di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è subordinata all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti stabiliti dall'art. 80 del medesimo decreto;
11. di stabilire che la Stazione appaltante può in ogni caso revocare l'aggiudicazione se accerta, in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più requisiti richiesti in sede di gara, ovvero una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge;
12. l'obbligazione di spesa per gli impegni assunti andrà a scadenza coerentemente con gli importi e le annualità interessate;

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di Roma entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione

II DIRETTORE REGIONALE
(Ing. Wanda D'Ercole)

Copia