



**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:** COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE

## **DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)*

N. G13733 del 11/10/2022

Proposta n. 40895 del 11/10/2022

**Oggetto:**

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km". Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione dei lavori. CUP F17H21006660002 - CIG 9376392B72

**Proponente:**

Estensore ANTONELLI SARAH \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento FRANCO MARIANGELA \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area AD INTERIM A.BATTAGLINO \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Direttore Regionale AD INTERIM W. D'ERCOLE \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**Oggetto:** Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 657 denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km". Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione dei lavori. CUP F17H21006660002 – CIG 9376392B72

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE  
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**VISTI:**

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell'Agenda Regionale di Protezione Civile”;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;
- gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatesi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 138 del 16 marzo 2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore ad interim della Direzione Regionale “Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo” all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore Generale;

**PREMESSO che:**

- nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l’importo di € 3.000.000,00;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, (nel proseguo anche OCDPC o Ordinanza), il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione del “Piano degli Interventi urgenti”;

- il Commissario Delegato ha effettuato l'acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall'evento emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018;

**CONSIDERATO che:**

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l'importo complessivo pari ad € 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull'annualità 2019 ed € 28.718.675,25 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per la realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali previsti nella "Ricognizione dei fabbisogni", effettuata presso le Amministrazioni interessate dall'evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della OCDPC 558/2018;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 gennaio 2020 si è proceduto ad una rimodulazione degli importi assegnati con il sopracitato D.P.C.M. 27.02.2019, assegnando alla regione Lazio, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, € 28.611.917;
- il Commissario Delegato, ai fini della predisposizione del "Piano degli investimenti – annualità 2019", in attuazione a quanto previsto al comma 1, dell'art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, ha inviato, con nota prot. n. 180 del 07 marzo 2019, agli Enti Locali, Provincie, Comuni, Comunità Montane e Strutture regionali interessate nella gestione degli interventi urgenti di protezione civile, la richiesta di aggiornamento della ricognizione riguardante lo stato di attuazione degli interventi conseguenti ai fenomeni meteorologici calamitosi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018, con particolare attenzione allo stato di attuazione degli stessi ed ai presupposti temporali di contrattualizzazione;
- in base alle indicazioni pervenute dagli Enti e Strutture suindicati, la Struttura Commissariale ha elaborato un Piano degli Interventi, relativamente all'annualità 2019, attribuendo un ordine di priorità ad ogni singolo intervento da finanziare, secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, tenendo conto, in particolare, dell'immediato avvio degli investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geologico, nonché del rafforzamento dei livelli di resilienza delle stesse ai sensi dell'art. 25, comma 1), lettera d) del D.lgs. 1/2018;
- il Commissario Delegato, alla luce di quanto sopra esposto, ha quindi predisposto il "Piano degli Investimenti – annualità 2019", attribuendo un ordine di priorità per ogni singolo intervento da finanziare, differenziandolo sulla base della suddetta istruttoria effettuata;
- Il Commissario Delegato nel limite dei fondi assegnati per l'annualità 2019 ha quantificato in €25.523.773,30 l'ammontare complessivo degli investimenti, destinando la somma di €15.000.000,00 quali fondi da attribuire ai privati ed alle attività produttive di cui all'art. 25, comma 1), lettera e) del D.lgs. 1/2018, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, rimandando a successivi atti l'adozione delle relative procedure;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 03.04.2019, successivamente rimodulato con Decreti n. R00201 del 02.09.2019 e n. R00240 del 29.11.2019, è stato approvato il "Piano degli Investimenti – annualità 2019", a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019;
- con Decreto n. R00444 del 27.12.2021 si è proceduto ad una nuova rimodulazione del "Piano degli Investimenti" nel quale si è proceduto ad un assestamento contabile degli interventi già approvati, utilizzando inoltre le economie comunicate dai Soggetti Attuatori e si è proceduto tra l'altro a finanziare l'intervento n. 657 "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km" per un importo pari a € 1.100.000,00;
- con Decreto n. R00002 del 03.01.2022 si è disposto di dare immediata attuazione al "Piano degli investimenti – annualità 2019", a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, approvato con il Decreto del Commissario Delegato n. R00444 del 27.12.2021;
- con l'OCDPC 850 del 24 gennaio 2022 "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità

determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018" si individua la Regione Lazio quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile quale Soggetto Responsabile del completamento degli interventi presenti sui Piani ex OCDPC 558/2018;

- con la determinazione n. G02093 del 27/02/2022 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile si dà atto che, ai sensi della richiamata OCDPC 850/2022, per il proseguimento delle attività in via ordinaria, ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza, come già precedentemente assegnati allo stesso in qualità di Soggetto Attuatore;
- con decreto n. A00015 del 27/01/2022 è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Mariangela Franco;
- con determinazione n. G03492 del 24/03/2022 sono state affidate le attività connesse alla progettazione quali rilievi planaltimetrici, relazione idraulica, relazione paesaggistica, relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi, computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza della manodopera, nell'ambito dell'Intervento codice n. 657 "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km" all'Arch. Antonio Ferretti;
- con Determinazione n. G12081 del 14/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall'Arch. Antonio Ferretti e dal P.I. Edmondo Di Rocco e si è provveduto alla nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nella persona del P.I. Edmondo Di Rocco;

**PRESO ATTO** che all'art. 1 dell'ordinanza 850/2022 si stabilisce che il soggetto responsabile, per ulteriori sei mesi, è autorizzato per l'attuazione degli interventi ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento dei lavori pubblici nonché nella riduzione di termini analiticamente individuati all'art. 4 comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 e successive modificazioni, qui richiamate:

- con riferimento all'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, si dispone l'efficacia immediata al contratto e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti di cui all'art. 83, comma 1 del vigente Codice, prima di dette verifiche positive non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;

- con riferimento all'art. 32, d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti;

**RITENUTO** pertanto necessario avvalersi di tutte le deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di eseguire con estrema urgenza l'intervento codice 657 – denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km";

**VISTA** la determinazione n.G12684 del 23/09/2022, con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori dell'intervento n. 657 – denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km" CUP F17H21006660002 – CIG 9376392B72, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 5 dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di

cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previo invito ad almeno cinque operatori economici estratti dalla White list della Prefettura di Rieti aggiornata al 06/09/2022, dalla White list della Prefettura di Frosinone aggiornata al 19/09/2022 e dalla White list della Prefettura di Latina aggiornata al 16/09/2022, con qualificazione nella categoria OG8 classifica III o superiore;

**CONSIDERATO** che con la medesima determinazione n.G12684 del 23/09/2022 sono stati approvati gli atti di gara consistenti in: Schema di Domanda di partecipazione, Schema di Offerta Economica, Schema di Lettera di invito, Schema di contratto, e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura negoziata attraverso la pubblicazione della determinazione medesima sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

**PRESO ATTO** che:

- in data 29/09/2022 sono state inviate via PEC, rispettivamente protocollate sul Reg. OCDPC 558/2018 ai nn° 0001284, 0001287, 0001281, 0001285, 0001288, 0001289, 0001282, 0001283 e 0001286, le lettere di invito alle ditte:
  - CARDI COSTRUZIONI S.R.L.
  - CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.
  - DELTA LAVORI S.P.A.
  - DS. & L. ITALIA COSTRUZIONI S.R.L.
  - FERRI SIMONE S.R.L.
  - GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.R.L.
  - GRUPPO ZETA COSTRUZIONI S.R.L.
  - NUOVA EDILMONTE S.R.L.
  - OR.FA.RO. S.R.L.
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10:00 del giorno 30/09/2022 presso la sede della Regione Lazio – Genio Civile di Rieti- Via Flavio Sabino, 27 – 02100 – Rieti e la prima seduta pubblica per l'apertura delle buste è stata fissata per il giorno 30/09/2022 dalle ore 14:00 presso la sede della Regione Lazio – Genio Civile di Rieti;
- nei termini prescritti nella lettera d'invito sono pervenuti n°7 (sette) plichi sigillati, contenenti le offerte delle sottoelencate Imprese alle quali in pari data sono stati assegnati i numeri di protocollo di seguito indicati:
  1. NUOVA EDILMONTE S.R.L. prot. n. 949716 del 30/09/2022;
  2. CARDI COSTRUZIONI S.R.L. prot. n. 949740 del 30/09/2022;
  3. CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L. prot. n. 949763 del 30/09/2022;
  4. DELTA LAVORI S.P.A. prot. n. 949777 del 30/09/2022;
  5. OR.FA.RO. S.R.L. prot. n. 949793 del 30/09/2022;
  6. GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.R.L. prot. n. 949803 del 30/09/2022;
  7. FERRI SIMONE S.R.L. prot. n. 949812 del 30/09/2022.



**CONSIDERATO** che il RUP si è riunito in seduta pubblica in data 30/09/2022, come risultante dal relativo verbale agli atti, per l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A e per l'apertura della busta economica B presentata dagli operatori economici partecipanti alla procedura;

**VISTO** il Verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 30/09/2022 dal quale si evince che:

- sono state aperte nell'ordine di arrivo le Buste A) relativamente ai seguenti operatori economici con i conseguenti esiti:
  - concorrente n.1) NUOVA EDILMONTE S.R.L. **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;
  - concorrente n.2) CARDI COSTRUZIONI S.R.L. **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;
  - concorrente n.3) CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L. **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;
  - concorrente n.4) DELTA LAVORI S.P.A. **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;
  - concorrente n.5) OR.FA.RO. S.R.L. **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;
  - concorrente n.6) GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.R.L. **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;
  - concorrente n.7) FERRI SIMONE S.R.L. **ammesso** alla successiva fase della procedura di gara;
- il RUP ha proceduto successivamente all'apertura della busta B) afferente all'offerta economica secondo l'ordine di arrivo delle offerte ed a seguito della lettura dei ribassi proposti, di seguito specificati:

Busta N.	Impresa	Ribasso%	Oneri Sicurezza Aziendali €	Costo della manodopera €
1	NUOVA EDILMONTE S.R.L.	37,25	10.416,50	211.057,96
2	CARDI COSTRUZIONI S.R.L.	37,117	7.000,00	211.057,96
3	CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.	18,12	5.000,00	211.057,96
4	DELTA LAVORI S.P.A.	28,659	12.000,00	155.000,00
5	OR.FA.RO. S.R.L.	22,47	25.000,00	210.000,00
6	GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.R.L.	34,53	16.150,00	211.060,00
7	FERRI SIMONE S.R.L.	19,919	7.500,00	211.057,96

- il RUP, in qualità di Organo Monocratico, ha proceduto quindi alla formazione della graduatoria di seguito riportata:

Classifica	Impresa	Ribasso%
1 <sup>^</sup>	NUOVA EDILMONTE S.R.L.	37,25
2 <sup>^</sup>	CARDI COSTRUZIONI S.R.L.	37,117
3 <sup>^</sup>	GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.R.L.	34,53

4^	DELTA LAVORI S.P.A.	28,659
5^	OR.FA.RO. S.R.L.	22,47
6^	FERRI SIMONE S.R.L.	19,919
7^	CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.	18,12

- il RUP, tenuto conto delle offerte ammesse pari a n. 7, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 del D.lgs 50/2016, ha proceduto, tramite programma informatizzato, al calcolo della soglia di anomalia dell'offerta. Dal suddetto calcolo risulta:
  - soglia di anomalia 33,435%;
  - offerte al di sopra della soglia di anomalia:
    - ✓ NUOVA EDILMONTE S.R.L. con il ribasso del 37,25%;
    - ✓ CARDI COSTRUZIONI S.R.L. con il ribasso del 37,117%;
    - ✓ GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.R.L. con il ribasso del 34,53%.
  - Prima offerta al di sotto della soglia di anomalia:
    - ✓ DELTA LAVORI S.P.A. con il ribasso offerto del 28,659%.
- Il RUP, pertanto, ha proposto l'aggiudicazione all'Impresa DELTA LAVORI S.P.A. con sede legale a Sora (FR) 03039, Via Campovarigno n. 20 - C.F./P.IVA 01480740602, che ha offerto il ribasso del 28,659% sull'importo a base di gara e pertanto per l'importo contrattuale di € 617.030,30= comprensivo di € 24.900,00= per oneri per la sicurezza ed esclusa IVA.

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione del verbale di gara del 30/09/2022, tenuto conto che lo stesso equivale a proposta di aggiudicazione;

**DATO ATTO** che gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al presente atto troveranno copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6104 aperta presso la Banca d'Italia;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di avvalersi delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di eseguire con estrema urgenza l'intervento codice 657 – denominato: "Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km", ed in particolare:
  - con riferimento all'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, si dispone l'efficacia immediata al contratto e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti di cui all'art. 83, comma 1 del vigente Codice, prima di dette verifiche positive non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;
  - con riferimento all'art. 32, d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti;
2. di approvare l'operato del RUP, come risultante dal verbale di gara del 30/09/2022 in premessa indicato e depositato agli atti del RUP presso la sede del proprio ufficio sito in Via R.R. Garibaldi, 7 Roma (RM);

3. di approvare, in particolare, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nel verbale del 29/09/2022 e di aggiudicare, pertanto, la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori n.657 –"Lavori straordinari ed urgenti per il ripristino sommità arginale del fiume Turano a monte della Fonte Cottorella per circa 10 km". CUP F17H21006660002 – CIG 9376392B72 all'Impresa DELTA LAVORI S.P.A. con sede legale a Sora (FR) 03039, Via Campovarigno n. 20 - C.F./P.IVA 01480740602, che ha offerto il ribasso del 28,659% sull'importo a base di gara e pertanto per l'importo contrattuale di € 617.030,30= comprensivo di € 24.900,00= per oneri per la sicurezza ed esclusa IVA;
4. di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito favorevole della verifica di tutti i prescritti requisiti, in conformità alle previsioni di cui all'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
5. di disporre l'esecuzione del contratto, in via d'urgenza ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n.50/2016 e delle deroghe sopra richiamate e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e prima di dette verifiche positive non sarà, comunque, possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;
6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice;
7. di trasmettere il presente atto al Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile titolare della contabilità speciale n. 6104 presso la Banca d'Italia per i successivi adempimenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6104.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore ad interim  
Ing. Wanda D'Ercole