

Allegato A

“art. 2 – Ammontare della somma per la gestione della sovvenzione globale, spese ammissibili e modalità di trasferimento

L'importo relativo alla gestione della sovvenzione globale è pari alla somma di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a valere sull'Asse II – Occupabilità - Obiettivo Specifico e) - categoria di spesa 66 e sarà assegnato secondo le modalità previste dal successivo art. 7 per l'attuazione di quanto indicato nella presente convenzione.

Le spese ammissibili nell'ambito della gestione della Sovvenzione Globale sono riconducibili a 2 categorie:

- spese direttamente connesse alle azioni nei confronti dei beneficiari finali;
- spese per garanzie fideiussorie richieste a corredo dei trasferimenti della somma costituente la “dote” della sovvenzione globale, compresi eventuali interessi passivi.

I trasferimenti all'O.I. delle risorse oggetto della sovvenzione globale avverranno a titolo di anticipazione e a fronte della presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari alle relative anticipazioni, secondo le modalità e i tempi di seguito descritti:

- un importo pari al 15% dell'ammontare complessivo delle risorse a seguito della registrazione della convenzione;
- la **seconda tranche pari al 15%** dell'ammontare complessivo delle risorse ad avvenuta approvazione dei documenti di stato di avanzamento lavori, da cui risulti una spesa effettiva pari almeno al 90% di quanto già erogato con la prima tranche;
- la **terza tranche di importo pari al 15%** dell'ammontare complessivo delle risorse ad avvenuta approvazione dei documenti di stato di avanzamento lavori, da cui risulti la spesa totale del primo anticipo, se non già speso integralmente e una spesa effettiva pari almeno al 90% di quanto già erogato con la seconda tranche;

- la **quarta tranche di importo pari al 15%** dell'ammontare complessivo delle risorse ad avvenuta approvazione dei documenti di stato di avanzamento lavori, da cui risulti la spesa totale del secondo anticipo, se non già speso integralmente e una spesa effettiva pari almeno al 90% di quanto già erogato con la terza tranche;
- la **quinta tranche di importo pari al 15%** dell'ammontare complessivo delle risorse ad avvenuta approvazione dei documenti di stato di avanzamento lavori, da cui risulti la spesa totale del terzo anticipo, se non già speso integralmente e una spesa effettiva pari almeno al 90% di quanto già erogato con la quarta tranche;
- la **sesta tranche di importo pari al 15%** dell'ammontare complessivo delle risorse ad avvenuta approvazione dei documenti di stato di avanzamento lavori, da cui risulti la spesa totale del quarto anticipo, se non già speso integralmente e una spesa effettiva pari almeno al 90% di quanto già erogato con la quinta tranche;
- l'**ultima tranche del 10%** a titolo di saldo finale ad avvenuta approvazione dei documenti di stato di avanzamento lavori, da cui risulti la spesa totale del quinto anticipo, se non già speso integralmente e una spesa effettiva pari almeno al 90% di quanto già erogato con la sesta tranche;

Le fidejussioni stipulate a copertura delle relative anticipazioni saranno svincolate:

- per gli anticipi al 15%, a seguito dell'esito positivo di controllo sugli stati avanzamenti lavori;
- nel caso del saldo finale del 10%, a seguito dell'esito positivo del controllo relativo alla spesa totale delle risorse della SG trasferite come anticipi.

Sulla base dell'art 3 comma 1 e 4 del DPR 196 del 2008 recante disposizioni attuative dei regolamenti (CE) 1081, 1083, 1828, i costi della garanzia fideiussoria richiesta a corredo dei trasferimenti della somma costituente la "dote" della sovvenzione globale, compresi eventuali interessi passivi, sono inclusi nella somma trasferita.

Nel caso in cui il passaggio all'O.I. delle somme da gestire non rispettasse puntualmente i tempi di trasferimento delle medesime, le parti concordano fin d'ora che nulla potrà essere imputato all'O.I. nel caso di mancato raggiungimento dei sopraelencati obiettivi a causa di ritardati trasferimenti.

Nell'ipotesi di ritardo accertato nell'erogazione effettiva superiore a 30 giorni, le parti si obbligano ad incontrarsi per riprogrammare le attività secondo la nuova tempistica".

Roma, lì _____

Per la REGIONE LAZIO
Il Direttore della Direzione regionale
"Formazione e Lavoro"

Dott.ssa Arcangelo Galluzzo

**Per il RTI Ernst&Young Financial Business
Advisors S.p.A.
Studio Come S.r.l. – M.B.S. S.r.l.**
Il Procuratore

Dott. Dario BERGAMO
