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Allegato 4

SCHEDA TECNICA INTERVENTO
|I. Sezione ANAGRAFICA

Descrizione
intervento

DGR 771 del 3/11/2020

Area tematica

Attuazione DGR 593 del 6 agosto 2020 "Piano Annuale degli Interventi del
Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2020/2021".
Ripartizione delle risorse destinate ai maggiori oneri dovuti all'emergenza
Covid-19. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020.

Titolo intervento

"Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno
scolastico e formativo 2020/2021". Ripartizione delle risorse destinate ai
maggiori oneri dovuti all'emergenza Covid-19

CUP

Direzione
Responsabile Linea di
Intervento

Area responsabilita di
progetto

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro

AREA PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE
DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E
UNIVERSITARIO

Beneficiario'

Nominativo

CF o Partita Iva

Indirizzo

e.mail

Codice IPA (per soggetto pubblico)
Codice ATECO

Sede Legale

Sede Amministrativa

Soggetto attuatore’

Nominativo

CF o Partita Iva

Indirizzo

e.mail

Codice IPA (per soggetto pubblico)
Codice ATECO

11 beneficiari sono: le Province (Agenzie formative), la Citta metropolitana di Roma Capitale (per le spese
dei CPFP), gli Enti Convenzionati della Citta metropolitana di Roma Capitale
2 | soggetti attuatori coincidono con | Beneficiari, replicare il box
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Sede Legale

RUP?

Nominativo

CF o Partita Iva

Indirizzo

e-mail

Codice IPA (per soggetto pubblico)
Codice ATECO

Sede Legale

2. Sezione DESCRITTIVA

Localizzazione*

Descrizione
dell’interventoloperazi
one

L’azione finanzia i maggiori Oneri dovuti all'emergenza Covid-19 per
permettere agli enti di formazione nel periodo emergenziale di ottemperare
alle norme igienico sanitarie e sul distanziamento sociale nello svolgimento
dei percorsi formativi.

Livello di
progettazione attuale

Non compilare

(Descrivere, brevemente, quale impatto tecnico, economico, sociale, ecc. si intende
produrre con la realizzazione dell’intervento)

Sezione Fisica-Indicatori
(Riportare nella tabella sottostante gli indicatori e i relativi valori — cfr. Scheda CUP T
Tavola Indicatori Output e tavola indicatori di risultato IGRUE®

Valore
Realizzat
Valore o (Allievi
Unita di P . ( h
Obiettivi e risultati Misura rogramma che
. Tipo Indicatore Descrizione o (Allievi al hanno
attesi (Numer
L. 10% delle concluso
o Allievi)
ore) PPanno
formativo
)
Output
(Redlizzazione fisica)
Risultato
Opzionale
3 IL RUP della procedura di affidamento
4 Indicare la sede formativa o, nel caso di piu’ sedi, tutte le sedi formative
% Indicatore di riferimento 409 - Successo formativo dei percorsi di istruzione tecnici e
professionale e del sistema di istruzione e formazione tecnici superiore (IFTS)
2
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Tipologia e titolarita
dell’operazione ¢

(Selezionare, dal menu a tending, la tipologia dell'intervento ed indicare se si tratta di un
intervento a regia o a titolarita regionale)

Selezionare Tipologia Intervento
O a regia regionale

O a titolarita regionale

Modalita attuative

(Indicare se la readlizzazione avverra attraverso bandi/avvisi, affidamenti diretti, accordi
pianificazione di settore, programmazione regionale, procedure in economia o altro)

Tempi di realizzazione

01/02/2020- 31/07/2021

6 Barrare a regia regionale
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3. Sezione FINANZIARIA

Allegato 4

Costo Totale’

Costo compreso IVA ed eventuali oneri

Indicare, per ciascuna fonte di finanziamento, I'importo e gli estremi

(Piano dei Costi)

Fonte di finanziamento Importo? Descrizione della fonte
Copertura (es. FSC, Regionale, ecc...) (Estremi del provvedimento e
Finanziaria anno di esercizio)
FSC Determinazione
Dirigenziale G14576 del 02
dicembre 2020
Totale
2020 2021 2022 2023 2024 Totale
Cronoprogramma
finanziario X X

Indicare, in corrispondenza di ciascun anno, I'importo da realizzare

Descrizione voce di spesa Importo
Progettazione e studi
Acquisizione aree o immobili
Lavori
. Oneri di sicurezza
Quadro Economico Servizi di consulenza
Tipologia Interferenze
intervento Imprevisti
“Realizzazione di IVA su lavori e oneri di sicurezza
opere pubbliche?” IVA residua
Oneri di investimento
Lavori a carico del concessionario
Oneri di sicurezza a carico del concessionario
Altro
Totale

Quadro Economico Descrizione voce di spesa Importo
;rn’fec:':/oegn’ :o 10 Beni oggetto dell'acquisto
Assistenza non compresa nel costo del bene

" Indicare I’importo associato ad ogni CUP
8 Indicare I’importo associato ad ogni CUP

® Non compilare

10 Compilare seguendo la classificazione dei costi cosi come da linea guida
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“Acquisizione di IVA
beni”’ Altro
Totale
Descrizione voce di spesa Importo
Materiali inventariabili
Materiale di consumo
Costi per elaborazioni dati
Personale non dipendente da destinare allo specifico
Quadro Economico Sorv : P_rcl)gettf’
Tipologia ervizi esterni (compresi 'av'orl)'
intervento Missioni
“Acquisizione o Convegni
realizzazione di Pubblicazioni
servizi”l I Altro
Costi forfettizzati e spese generali
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per
brevetti)
IVA
Totale
Descrizione voce di spesa Importo
Costi della produzione
Costi indiretti e altri oneri
Costi per godimento beni di terzi
Quadro economico Costi per personale dipendente
Tlpologla Costi per personale non dipendente
;r\)'tel:ve’r’)t? Investimenti Immateriali
fUtf a ’e_ .'nLPr?dse.ﬁ Investimenti in leasing
iuti agli individui ; ; e
aiutr ag vidu Investimenti Materiali
Servizi di consulenza (a corpo)
Ammortamenti
Totale
11 Compilare seguendo la classificazione dei costi cosi come da linea guida
12 Non compilare
5
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4. Sezione PROCEDURALE - CRONOPROGRAMMA

Da utilizzare in caso di opere pubbliche!3

Inserimento dati

Data
Effettiva
(qualora
disponibile)

Fase Data Prevista

1- Avvio studio di fattibilita

2 - Approvazione studio di fattibilita

3 - Avvio progettazione Preliminare

4 - Approvazione progettazione Preliminare

5 - Avvio progettazione Definitiva

6 - Approvazione progettazione Definitiva
7 - Avvio progettazione Esecutiva

8 - Approvazione progettazione Esecutiva
9 - Inizio Lavori

10 - Fine Lavori

11 - Avvio Collaudo

12 - Collaudo

13 - Chiusura intervento

14 - Funzionalita

Da utilizzare nel caso di acquisizione di beni e servizi

Inserimento dati

Data Effettiva
Fase Data Prevista (qualora

disponibile)

1- Definizione del contratto'+

2 - Stipula del contratto

3 - Inizio fornitura

4 - Fine fornitura

5 - Inizio verifiche e controlli®

6 - Termine verifiche e controlli®®

13 Non compilare il riquadro in quanto non applicabile alla casistica di riferimento
14 Indicare la data del contratto o dell’ordine di fornitura

15 Data presentazione rendiconto finale

16 Spazio da compilarsi a cura dell’Ufficio regionale competente
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Da utilizzare nel caso di erogazioni a Individui o a soggetti diversi da unita produttive!”

Inserimento dati

Data Effettiva

Fase Data Prevista (qualora
disponibile)
1- Concessione finanziamento
2 - Inizio intervento
3 - Fine intervento
4 - Inizio verifiche finali
5 - Chiusura operazione
Da utilizzare nel caso di erogazioni alle Imprese!8
Inserimento dati
Data
Fase Data Prevista Effettiva
(qualora
disponibile)

1- Determina di approvazione

2 - Pubblicazione esito sul BURL

3 - Trasmissione atto di impegno

4 - Ricezione atto di impegno dal beneficiario

5 - Richiesta primo anticipo

6 - Erogazione primo anticipo

7 - Inizio Lavori

8 - Richiesta SAL intermedio

9 - Erogazione SAL intermedio

10 - Fine Lavori

11 - Richiesta Saldo finale

12 - Erogazione Saldo

13 - Chiusura intervento

17 Non compilare il riquadro in quanto non applicabile alla casistica di riferimento
18 Non compilare il riquadro in quanto non applicabile alla casistica di riferimento
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