

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00373 **del** 08/05/2017

Proposta n. 7890 **del** 08/05/2017

Oggetto:

Sisma del 24 agosto 2016 O.C.D.P.C 10 ottobre 2016, n. 393, art. 7. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori di "realizzazione delle opere di pavimentazione dei viali pedonali nell'area denominata "ANPAS" individuata per l'installazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) nel Comune di AMATRICE (RI) a seguito del sisma del 24/08/2016 ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19/09/2016 n. 394. CUP: J47E16000030001 - CIG: 70331860B2

OGGETTO: Sisma del 24 agosto 2016 O.C.D.P.C 10 ottobre 2016, n. 393, art. 7. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori di "realizzazione delle opere di pavimentazione dei viali pedonali nell'area denominata "ANPAS" individuata per l'installazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) nel Comune di AMATRICE (RI) a seguito del sisma del 24/08/2016 ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19/09/2016 n. 394.

CUP: J47E16000030001 - CIG: 70331860B2

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTI in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in

conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 393, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 12/12/2016 tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Soggetto attuatore delegato e lo Stato Maggiore dell'Esercito 6° reggimento Genio Pionieri con la quale le parti hanno definito la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali, per garantire la realizzazione delle opere di fondazione e urbanizzazione per le S.A.E. da ubicarsi in alcune aree nel Comune di AMATRICE (RI), colpito dal sisma del 24 agosto 2016 tra cui l'Area Anpas;

CONSIDERATO che la Task Force Genio ha terminato i lavori di fondazione ed urbanizzazione dell'Area Anpas ad eccezione della pavimentazione dei viali pedonali;

CONSIDERATA l'urgenza di realizzare i lavori di pavimentazione dei viali pedonali all'interno dell'Area Anpas;

CONSIDERATO che si è provveduto ad estrapolare dal progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di fondazione ed urbanizzazione nell'Area Anpas, approvato con determinazione S00023/2016, gli elaborati tecnici necessari nonché a redigere specifici documenti relativi alle suddette lavorazioni;

VISTA la determinazione n° S00240 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la procedura di appalto per i lavori di "realizzazione delle opere di pavimentazione dei viali pedonali nell'area denominata Area 1 (ANPAS) individuata per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) nel Comune di Amatrice" a seguito del sisma del 24/08/2016 e nominato Responsabile unico del procedimento il geom. Roberto Renzi;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00287 del 30/03/2017 con la quale:

- è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "realizzazione delle opere di pavimentazione dei viali pedonali nell'area denominata "ANPAS " individuata per l'installazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) nel Comune di AMATRICE (RI) a seguito del sisma del 24/08/2016;
- veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

CONSIDERATA la necessità di realizzare nel più breve tempo i lavori di "realizzazione delle opere di pavimentazione dei viali pedonali nell'area denominata "ANPAS" individuata per l'installazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) nel Comune di AMATRICE (RI) nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è necessario avvalersi delle deroghe agli articoli 32, 35, 36, 70, 72, 73, 76, 85 del D.lgs. 50/2016, previste dall'articolo 5 dell'O.D.C.P.C. n. 394/2016;

CONSIDERATO che con note n° 167120, 167135, 167140, 167153, 167161, 167166, 167180, 167186, 167191, 167197, 167201, 167204, 167207 del 30/03/2017 sono state invitate n° tredici operatori economici alla procedura di gara per l'affidamento mediante sorteggio dalla white list della Prefettura di Rieti, applicando i principi di trasparenza, rotazione e proporzionalità dei lavori di che trattasi come da verbale di sorteggio del 29/03/2017 redatto dal Sostituto Ufficiale Rogante della Regione Lazio:

- Impresa ACOGEA Srl Unipersonale
- Impresa Artedile Srl
- Impresa Di Marco Andrea
- Impresa Edilscavi Srl
- Impresa Essepi Costruzioni
- Impresa Fe.Ma. Costruzioni Srl
- Impresa Ferri Simone Srl
- Impresa ICA Impresa Costruzioni Antonicoli Srl
- Impresa Marchetti Mauro
- Impresa Rielco impianti Srl
- Impresa Rossetti Srl
- Impresa Sabina Conglomerati
- Impresa Sondedile

ACCERTATO CHE alla data di scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte sono pervenute n° nove offerte da parte delle Imprese:

1. Impresa Edilscavi Srl con nota del 05/04/2017 prot. n° 176434
2. Impresa Artedile Srl con nota del 05/04/2017 prot. n° 176453
3. Impresa ICA Impresa Costruzioni Antonicoli Srl con nota del 05/04/2017 prot. n° 176464
4. Impresa Sabina Conglomerati con nota del 05/04/2017 prot. n° 176469

5. Impresa Rossetti Srl con nota del 05/04/2017 prot. n° 176473
6. Impresa Di Marco Andrea con nota del 05/04/2017 prot. n° 176605
7. Impresa Rielco impianti Srl con nota del 05/04/2017 prot. n° 176613
8. Impresa Ferri Simone Srl con nota del 05/04/2017 prot. n° 176618
9. Impresa Marchetti Mauro con nota del 05/04/2017 prot. n. 176625

VISTI gli atti di gara di seguito indicati:

- Verbale n° 1 in data 05/04/2017;
- Verbale n° 2 in data 11/04/2017 con il quale è stata redatta la classifica definitiva dove risulta 1^a classificata l'Impresa Rossetti S.r.l., P.IVA/C.F. 01040510578 con sede legale in Poggio Moiano (RI), Via Salaria Vecchia n. 16 risultata 1^a classificata avendo offerto il ribasso del 31,30%;

PRESO ATTO che all'esito dell'esame dell'offerta economica, il RUP ha rilevato che la stessa era sospetta di anomalie e pertanto, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 ha proceduto alla richiesta di giustificazioni in esito alle quali in data 10/04/2017 ha redatto il Verbale di accertamento della congruità;

VISTA la nota n° 209873 del 26/04/2017 del RUP Geom. Roberto Renzi, con la quale viene trasmessa la documentazione, comprensiva di quella a comprova dei requisiti di cui all'art 80 del D.lgs 50/2016;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO, pertanto, di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle risultanze di gara, riassunte nei verbali di cui sopra depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto equivalente a "proposta di aggiudicazione", di procedere all'aggiudicazione della procedura in oggetto;

PRESO ATTO che a seguito del ribasso offerto dall'Impresa Rossetti Srl pari al 31,30% dell'importo posto a base di gara, l'importo contrattuale risulta pari a € 91.134,31= al netto di IVA;

CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento della gara occorre altresì rimodulare il QTE approvato con determinazione n° S00240 del 24/02/2017;

RITENUTO necessario, a seguito dell'espletamento della gara, approvare il quadro economico rimodulato, come analiticamente riportato nel QTE di aggiudicazione di seguito riportato:

| A. Lavori | | |
|--------------------------------|--|--------------------|
| A.1 | Importo dei lavori di aggiudicazione | 31,3000% 78.446,81 |
| A.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 12.687,50 |
| Somma A | | 91.134,31 |
| B. Somme a disposizione | | |
| B.1 | Imprevisti (IVA compresa) | 3.095,75 |
| B.2 | Spese per autorità di vigilanza | 30,00 |
| B.3 | Spese per pubblicazione | 0,00 |

| | | | |
|---|---|----------|---------------------|
| B.4 | Spese tecniche (comprese iva e cassa) | | 2.283,75 |
| Somma B | | | 5.409,50 |
| C. Accantonamenti | | | |
| | Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 | | 2.537,50 |
| Somma C | | | 2.537,50 |
| D. IVA | | aliquota | importo |
| D.1 | I.V.A. su Lavori | 10% | 9.113,43 |
| D.2 | I.V.A. su pubblicazione | 22% | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA | | | 99.081,31 |
| IMPORTO TOTALE(A+B+C+D) | | | € 108.194,74 |

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. n° 50/2016, il presente atto verrà comunicato ai soggetti interessati;

RITENUTO, altresì, di provvedere alla pubblicazione dell'esito di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio, nella sezione bandi di gara;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'approvazione degli atti di gara, ai sensi dell'art 32, comma 5 del D.lgs 50/2016;

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

DETERMINA

1. di approvare l'operato del RUP, come risultante dai verbali di gara in premessa indicato, del 05/04/2017 e del 11/04/2017;
2. di approvare i verbali di gara del 05/04/2017 e del 11/04/2017 depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord che, seppur non materialmente allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di aggiudicare la procedura di gara per la "realizzazione delle opere di pavimentazione dei viali pedonali nell'area denominata "ANPAS" individuata per l'installazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) nel Comune di AMATRICE (RI) a seguito del sisma del 24/08/2016, alla Ditta Rossetti S.r.l., P.IVA/C.F. 01040510578 con sede legale in Poggio Moiano (RI), Via Salaria Vecchia n. 16, per un importo contrattuale di € 91.134,31=, al netto del ribasso d'asta offerto del 31,30%, IVA esclusa;
4. di approvare il quadro economico rimodulato, come analiticamente riportato nel QTE di aggiudicazione di seguito riportato:

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|------------------|
| A. Lavori | | | |
| A.1 | Importo dei lavori di aggiudicazione | 31,3000% | 78.446,81 |
| A.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | 12.687,50 |
| Somma A | | | 91.134,31 |
| B. Somme a disposizione | | | |
| B.1 | Imprevisti (IVA compresa) | | 3.095,75 |

| | | | |
|---|---|----------|---------------------|
| B.2 | Spese per autorità di vigilanza | | 30,00 |
| B.3 | Spese per pubblicazione | | 0,00 |
| B.4 | Spese tecniche (comprese iva e cassa) | | 2.283,75 |
| Somma B | | | 5.409,50 |
| C. Accantonamenti | | | |
| | Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 | | 2.537,50 |
| Somma C | | | 2.537,50 |
| D. IVA | | aliquota | importo |
| D.1 | I.V.A. su Lavori | 10% | 9.113,43 |
| D.2 | I.V.A. su pubblicazione | 22% | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA | | | 99.081,31 |
| IMPORTO TOTALE(A+B+C+D) | | | € 108.194,74 |

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

Il Soggetto Attuatore delegato

Ing. Wanda D'Ercole