IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
D.P.R.L. N. T00179 DEL 08.09.2016

Realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei
moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) a seguito del
sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 399

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA TIPOLOGIA B - 48 MQ




SISTEMAZIONE AREA

1025

FASI DI LAVYORO

1, Scavo e imozione coltre
vegetale per:
a. 15cm (media) in situazione di
aree gia di pertinenza delle
abitazioni
b. 50 cm (media) in situazioni di
aree vergini

2. Stabilizzato per15cmin
situazione (a) e 50 cm in
situazione (b)

4. Soletta di 15 cm armata con rete

@8 20%20 in situazione (a) e (b)
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MATERIALI DA UTILIZZARE:
Acciao per cemento armato B450C
Cemento per getti in opera C25/30
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DETTAGLIO SOLETTA
Calcestruzzo
— Rete elettrosaldata

~-Distanzigtore
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Var
30

Maggiore dell"altezza massima dell’edificio
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