IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
D.P.R.L. N. T00179 DEL 08.09.2016

Realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei
moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) a seguito del
sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 399

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA TIPOLOGIA D1_D2 - 75 MQ




SISTEMAZIONE AREA

1470

FASI DI LAVORO

1. Scavo e rimozione colfre
vegetale per:
a. 15 cm (media) in situazione di
aree gia di pertinenza delle
abitazioni
b. 50 cm (media) in situazioni di
aree vergini

2. Stabilizzato per 15¢cmin
situazione (a)e 50 cm in
situazione (b)

4. Soletta di 15 cm armata con rete
@8 20x20 in situazione (a) e (b)
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MATERIALI DA UTILIZZARE:
Acciao per cemento armato B450C
Cemento per getti in opera C25/30
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SISTEMAZIONE AREA

1240

FASI DI LAVORO

1. Scavo e rimozione coltre
vegetale per:
a. 15 cm (media) in situazione di

aree gia di pertinenza delle

abitazioni o LY
b. 50 cm (media) in situazioni di 1SS r[,f‘ 'L”d; rd
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2. Stabilizzato per 15cmin
situazione (a) e 50 cm in
situazione (b)

4. Soletta di 15 cm armata con rete
@8 20x20 in situazione (a) e (b)
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MATERIALI DA UTILIZZARE: —-
Acciao per cemento armato B450C

Cemento per getti in opera C25/30
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Moggiore delllaltezza massima dell’edificio
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