REGIONE
LAZIO <

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SELEZIONE,
CATALOGAZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO IN DEPOSITI TEMPORANEI
DELLE MACERIE DI TIPO "A'" NEI 15 COMUNI DEL LAZIO NELL’AREA DEL
CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI
SUCCESSIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016
N. 399

Allegato 6

Elenco Prezzi Unitari



ELENCO PREZZI UNITARI

N. | Voce Unita di Prezzo
misura unitario
€
1 | NP 01 Costo del capannone di stoccaggio, non lontano dalla zona di rimozione delle | mg*anno 50,00
macerie e comunque in ambito regionale, rispondente ai requisiti art.5 del Capitolato
d’oneri, destinato alla conservazione dei materiali per 6 anni, di superficie > 8.000 mq
2 | NP 02 Individuazione e numerazione di ogni singolo elemento architettonico e decorativo | T*km 0,90

di interesse, stoccaggio su bancale con apposita identificazione (ripresa fotografica dello
stato di fatto dell’edificio anche con droni, localita, foglio catastale, particella,
denominazione), catalogazione, caricamento e trasporto delle cassette e/o dei bancali
con materiali di pregio e di interesse culturale e storico dal sito di rinvenimento al
capannone di stoccaggio, destinato alla conservazione dei materiali

LAVORI DI SMONTAGGIO CONTROLLATO DEGLI EDIFICI TUTELATI EX D.LGS
INTERESSE CULTURALE, CHIESE ED EDIFICI DI CULTO, PALAZZI ED EDIFICI NON DI CULTO CON
CATALOGAZIONE

. 42/2004 E/O DI

3 | NPO03 Trasferimento di affreschi dal supporto originale su altro supporto (con esclusione del
costo del supporto).
a preconsolidamento:
a.01 caso con alterazioni limitate 51,65
a.02 caso con alterazioni medie 103,29
a.03 caso con alterazioni gravi 154,94
b intelaggio, distacco o strappo, reintelaggio, trasferimento su nuovo m?2
supporto, rimozione delle tele, pulitura:
b.01 caso facile 129,11
b.02 di media difficolta 180,76
b.03 difficile 232,41
4 | A01015 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso
I'onere di carico e scarico dei materiali:
a valutazione a peso kg 1,77
b valutazione a volume m?3 31,87
5 | A01022 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una
testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare:
a muratura in mattoni pieni m?2 10,13
b muratura in mattoni forati m? 8,11
6 | A01025 Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma | m 6,11
e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio,
eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un‘altezza massima dell'elemento
paria 30 cm
7 | A01057 Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, | m?2 7,56
compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
8 | A01058 Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 2 cm,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico: m?2 14,48
a senza recupero di materiale
b eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da | m? 25,72
riutilizzare
9 | A01059 Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compreso il sottofondo
della malta di allettamento, nonché I'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita | m2 13,82
per eventuale recupero e I'avvicinamento al luogo di deposito prowvvisorio

2




10

A01060 Smontaggio di opere in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm) di parti
strutturali o architettoniche semplici comprendente: opere e mezzi necessari allo smontaggio
ad esclusione delle puntellature e dei ponti di servizio da computarsi a parte; liberazione
dalla muratura di tenuta con allontanamento dei materiali di risulta;fasciatura dell'elemento
con assito di legno e con funi di acciaio o fasce di nylon; calo sul piano di calpestio e
trasporto in prossimita del castello di tiro per il calo in basso,

dm3

1,17

11

A01061 Smontaggio di opere architettoniche in pietra a massello di qualsiasi spessore
superiore di pregevole lavorazione quali piattabande, stipiti, elementi di archi o di
cornicione, paraste e lesene, capitelli, colonne e basi nonché qualsiasi altro elemento
assimilabile, comprendente: opere e mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione delle
puntellature e dei ponti di servizio da computarsi a parte; liberazione dalla muratura di tenuta
con allontanamento dei materiali di risulta; imbracatura con legname di adeguata sezione e
consistenza, comprese le legature a mezzo funi di acciaio; calo sul piano di lavoro con
adeguate apparecchiature di sollevamento; spostamento dell'elemento in prossimita del
castello di tiro per il calo in basso (da conteggiarsi a parte), se necessario

dm3

2,35

12

A01066 Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati,
compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo
in basso

m2

19,94

13

A01067 Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la
smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

121,41

14

A01071 Scomposizione di volte in muratura del tipo semplice quali: a botte, anulari,
elicoidali, a bacino, a cupola, a vela e del tipo composto quali: a padiglione, a botte, a
crociera, alla romana, lunettate ecc., ubicate a qualunque altezza, sono compresi: la
rimozione del cretonato posto sopra la volta ed i relativi rinfianchi; la scomposizione di tutte
le parti costituenti l'ossatura della volta stessa; compresa la centinatura; il calo a terra del
materiale scomposto; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta, & inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, in
mattoni pieni per spessori:

acompresitrad e 10 cm

b oltre 10 cm e fino acm 18 cm

m2

m2

103,00

126,00

15

A01072 Svuotamento di volte realizzate in mattoni pieni o in pietrame, del tipo a botte, a
crociera, a vela, etc., semplici o composte, compresi: la rimozione del cretonato di
riempimento ed i relativi rinfianchi; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta, & inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito, spessore medio del cretonato fino a 30 cm

m2

38,60

16

A01082 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto costituito da qualsiasi materiale
comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso

m2

9,00

17

A01114 Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso l'eventuale telaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

m2

12,22

18

A01105 Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

m2

18,33

LAVORI DI ESECUZIONE DI OPERE PROVVISIONALI DI BENI CULTURALI
IMMOBILI, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI, FINALIZZATE AD
EVITARE ULTERIORI DANNI

19

F1082 Puntellamento, per qualsiasi altezza, di pareti con opere provvisionali costituite da
legname di castagno in travi e tavolame di adeguata sezione; compreso ogni onere per
I'approvvigionamento dei legname, il montaggio, la ferramenta necessaria, lo sfrido e il
degradamento ed il ponteggio fino a m 3,50 di altezza; compreso inoltre il successivo
smontaggio dell'opera e I'allontanamento del materiale.

m?

30,47




20 | S 1.01.6.10 Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di | mc
strutture, da demolire o da restaurare o pericolanti, costituite da ritti, tavole, fasce, croci,
gattelli ecc., compreso taglio a misura, chiodatura e staffe con fornitura del materiale alla
committenza:

S 1.01.6.10.a approvvigionamento, montaggio, manutenzione per tutta la durata del cantiere 433,31
ed ogni altro onere e magistero per fornire I'opera a regola d'arte e secondo le normative di

sicurezza .

S 1.01.6.10.b smontaggio, accantonamento in cantiere del materiale riutilizzabile e trasporto 116,20

a rifiuto di quello ritenuto inutile secondo disposizioni impartite dalla Direzione lavori.

21 | S 1.01.6.11Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di solai | mq
esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a 3,60 m e sovrastante orditura
costituita da morali di abete, compreso il montaggio e lo montaggio ad opera ultimata,
allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumita degli operai
ed ogni onere e magistero:

S 1.01.6.11.a solaio in latero cemento e ferro 15,18
S1.01.6.11.b solaio in legno 16,68
S$1.01.6.11.c volte 25,82
S1.01.6.11.d sovrapprezzo per altezze maggiori di 3,60 m e fino a 5,00 m 7,75

I prezzi applicabili all’appalto, salvo quelli sopraindicati, sono quelli riportati nel PREZZARIO UNICO DEL
CRATERE DEL CENTRO ITALIA ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza n. 7 del
Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14/12/2016 e attraverso analisi del prezzo gia utilizzato dalla
Stazione Appaltante nel territorio degli interventi, che saranno ribassati come da offerta economica.




